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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO -00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa Zamowienia

»lzolacja pionowa potocnej $ciany budynku Urzedu Gminy”

1.2. Nazwa i adres Zamawiajacego :

Urzad Gminy Czerwonak
Ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

1.2. Przedmiot zaméwienia
1.3. ;

- roboty rozbidérkowe nawierzchni betonowych, law, stop 1 fundamentéw oraz murdw.
- Roboty ziemne i zabezpieczajace

- Uzupelnienie $cian z cegly, zamurowanie otwordw, tynki zewnetrzne

- Izolacja przejs¢ przez przegrody pionowe oraz szczelin dylatacyjnych

- [zolacja pionowa Scian zewngtrznych

- Odwodnienie- wykonanie kanalow deszczowych z rur PVC oraz studni chlonne;j

- roboty nawierzchniowe z kostki betonowej oraz tlucznia kamiennego

- montaz doswietlaczy okiennych

- remont zawilgoconych pomieszczen piwnicznych

- roboty elektryczne

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty towarzyszace, ktore sa niezb¢dne dla prawidlowego wykonania zamoéwicnia bedace

kosztem Wykonawcy :

o  Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

e  Utrzymanie urzadzen placu budowy .

e Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

e Zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktorych
rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow,
stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest
wykonywana. Mozliwe jest uzgodnienie z wilascicielem budynku zasad korzystania z takich
pomieszczen na terenie urzedu.

e  Wykonawca bgdzie na biczaco usuwal z placu budowy gruz i inne odpady zwiazane z
prowadzonymi robotami.
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Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych bedace kosztem
Wykonawcy :

o  Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi koszty z tym
zwiazane 1 odpowiada za ich dzialanie jak za wlasne.

e Wykonawca przygotuje 1 przeprowadzi odbior z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego oraz
Uzytkownika .

1.4. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny
przeglad placu budowy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokol okreslajacy warunki placu
budowy. co bedzie stanowilo podstawg do uzgodnienia zakresu odpowicdzialnosci Wykonawcy za
ewentualne poznigjsze szkody.

1.5. Tablice informacyjne

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zapewni 1 zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z
wymogami Rodz.3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15
grudnia 1994r,

1.6. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowicedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych oséb, za ochrong przed wandalizmem i kradzieza materialow i sprzetu
oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewngtrznego na tym terenie przez caly okres
prowadzenia robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robét znaki
informujace o prowadzonych robotach budowlanych.

1.7. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen 1 instalacji na
terenie placu budowy : teren budynku urzedu i teren bezposrednio przylegajacy do budynku, na
ktorym Wykonawca sktaduje, rozladowuje, montuje, parkuje itp.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wladcicicla urzadzen, pozostale
zainteresowane strony, na ktorych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy instalacji.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu pomieszczen do
chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia stalego i
ruchomego Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenic i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu i innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpicczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby roboty
nie byly wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nic
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace. socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zdrowia 1 Zycia osob zatrudnionych na budowic oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczgciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego.

Uznaje si¢. ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie

straty spowodowane pozarem wywolanym w zwiazku z realizacja robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
W czasie przeckazania placu budowy Wykonawca 1 Inspektor uzgodnia lokalizacje zaplecza
budowy, ilos¢ i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostgpem oséb niepowolanych oraz dopilnuje
aby jego funkcjonowanie nie naruszalo prawa wlasnosci 1 porzadku publicznego.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiazany do niezaklocania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu
i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie
wykonywania robot jezeli bedzie to nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa, Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlgczony w Ceng Umowy.

1.12. Nazwy i kody : grup robét, klas roboét, kategorii robot
a/ nazwa i kod grupy robét : Kod glowny — 454; 451; 452; 453
b/ nazwa 1 kod klasy robot : Kod glowny — 4545;4511; 4523; 4532
¢/ nazwa 1 kod kategorii robét : Kod glowny — 45453; 45111; 45232; 45320

1.13. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponize] okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Certyfikat zgodnoSci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
technicznag,.
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Deklaracja zgodno$ci - oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb  jest zgodny ze zharmonizowana
specvfikacja techniczna.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot, zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, poz.953).

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obicktu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biczaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach 1 odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie plecenia
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji 1 urzadzen technicznych .

Odbior koncowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupg osob, wyznaczong przez inwestora.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenow przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich
ilosci.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukeja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych

oraz sposob postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

SIWZ - specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.

1. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogélne dot. wlasciwosci materialéw i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materialy posiadaly :
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1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wlasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmni¢j) na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materialow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow, i
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materialow w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob
ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2.  Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do
robot 1 byly dostgpne do kontroli przez inspektora.

Miejsca czasowego skladowanie bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w micjscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana
przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktdérym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem 1 niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmnicj 7 dni przed uzyciem materialu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badan wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

WYMAGANIA DOT. SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekceie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt  powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami  dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych opuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
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przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
jakosci 1 warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1

nie dopuszczone do robot.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bgdzie utrzymywa¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wlasny koszt.

WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jakosé
stosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglgdni wyniki badan materialéw 1 robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszloéci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazna decyzje.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe
ni¢ pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnic wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnos$ne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robét
objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren wokoél do stanu na dzien
przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
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6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materialéw 1 elementow robot . W ofercie
przetargowe] Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i sztukg
budowlana.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow i robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktore budza watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badaf jak najszybciej. nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.2. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy
Roboty zlecone wg ninigjszej Specyfikacji nie wymagajg pozwolenia na budowg
a wiec 1 dziennik budowy nie jest wymagany.

Pozostale dokumenty budowy :

a) Specyfikacja techniczna

b) protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) protokol odbioru robét,

d) protokoly z narad i polecen Inspektora.

e) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dokumentacja techniczna, dodatkowe rysunki i dokumenty
przekazane przez Inspektora do Wykonawcy stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub uproszczen w dokumentach przetargowych i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy material lub roboty nie beda w pelni zgodne ze SST1 i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy 1 zabezpieczone przed
zabrudzeniem i zaginigciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajacemu.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR

Przedmiar rob6t opracowany zostal na zlecenic Zamawiajacego zgodnie z

Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

Obmiar robét — dotyczy umoéw 2z wynagrodzeniem kosztorysowym a wigc nie dotyczy
niniejszego zamowienia, ktore bgdzie zawarte w umowie ryczaltowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbiorow

Wystgpuja nastgpujace rodzaje odbioréw: odbidr czgsciowy, odbidr robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbiér koficowy, odbiér po okresie rgkojmi, odbiér ostateczny
(pogwarancyjny).

Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior taki bgdzie przeprowadzony w czasic umozliwiajacym wykonanie ewentu-
alnych poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru, przy jednoczesnym powiadomieniu
Zamawiajacego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér czeSciowy - polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot . Roboty do
odbioru czgsciowego zglasza Wykonawca Zamawiajacemu, z jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru wraz z Zamawiajgcym.

Odbiér koncowy rob6t — polega na ocenic wykonania zakresu robot objetych umowa
.Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg w pismie przekazanym do Zamawiajacego . Odbiér koncowy nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy. liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia
robot 1 przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora 1 Uzytkownika. Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniajacych lub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Odbior po okresie rekojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje

odbior "po okresie rgkojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

e umowy 0 wykonaniu robot budowlanych,

e protokoh odbioru koncowego obiektu,

e dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie od obioru koficowego
obicktu (jezel byly zgloszone wady),

e dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigeia
tych wad,

e innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
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Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obicktu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy.

e protokoly odbiorow czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e dcklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

e inwentaryzacj¢ powykonawcza geodezyjng

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.

Nie podlegaja odrgbnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Specyfikacja Techniczna ST0-00.00i SST - 01.00,

10.2. Inne dokumenty odniesienia
Uwzgledniono nastgpujace przepisy 1 wytyczne ogolne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
pozniejszymi zmianami,

- Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177 ) z
pOznigjszymi zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z
pOZniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r.
poz.627)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogolne przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 169)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz. U.
Nr 8 z 2002r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - wyd.
Arkady 1989r.

10



Izolacja pionowa potnocnej Sciany budynku Urzedu Gminy w Czerwonaku

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01.00

»Roboty izolacyjne i remontowe”

1. Wstep
4.1.Przedmiot SST-01.00

Przedmiotem ninigjszej szczegolowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania robét izolacyjnych i remontowych $ciany polnocnej budynku Urzedu Gminy w
Czerwonaku.

1.2.Zakres stosowania SST-01.00

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST-01.00

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie robét remontowych 1 izolacyjnych w budynku Urzedu Gminy w Czerwonaku w

tym:

a) Roboty rozbiorkowe w tym:

e Rozebranie nawierzchni betonowej

o Rozebranie naswietli okiennych z cegly

* Rozebraniec fundamentu po kominie wraz z przyleglo$ciami

b) Roboty ziemne i zabezpieczajace

e  Odkopanie sciany budynku wraz z wykonaniem oszalowania skarpy

e  Wykonanie zadaszenia wykopu

»  Wykonanie tymczasowej kanalizacji deszczowej

¢) Roboty izolacyjne

e  Oczyszczenie sciany budynku wraz z uzupelnieniem ubytkéw w $cianie

e Uszczelnienie migjsc przej$¢ przez Sciany elementoéw roznych instalacji

e  Wykonanie tynkow kat II jako podklad pod warstwy izolacji

e  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z zabezpieczeniem zaizolowanej $ciany folig
kubelkowa

e Montaz naswietli okiennych z tworzywa sztucznego typu ACO

e Wykonanie izolacji przeciwwodnej na plycie bunkra opalowego z papy
termozgrzewalngj

e Zasypanic wykopu pospolka z zageszczeniem warstwami ca 20cm

d) Roboty nawierzchniowe

e Wyréwnanic podloza po pracach ziemnych i wykonanie podbudowy pod
utwardzenia z kostki betonowe;.

e  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

e Demontaz ogrodzenia i uporzadkowanie terenu

e) Roboty remontowe w pomieszczeniach piwnicznych

e  QOdbicie zawilgoconych tynkow
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Odgrzybienie $cian
Wykonanie tynkow renowacyjnych
Malowanie tynkow.
Wykonanie nowych posadzek wraz z odpowiednia izolacjg
Wymiana okien piwnicznych
¢ Wymiana instalacji elektrycznej
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST-01.00 s zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

I. Materialy
Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu ninigjszej SST-01.00 powinny by¢
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwic.
Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpicczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracjg zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

2.1.Materialy pomocnicze.

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materialy pomocnicze jakie sa niezbedne do wykonania
robot podstawowych i zamontowania materialow podstawowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wykonanie Robot Wykonczeniowych ku pelnej satysfakeji Zamawiajacego.

2.2.0dpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami
PZJ.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan
techniczny uzytego sprz¢tu musi gwarantowa¢ wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztukg budowlana i
zasadami bhp.

4. Transport .
Wymagania dotyczace srodkow transportu

- Wykonawca  powinien  dysponowaé Srodkami i  urzadzeniami  transportowymi
przystosowanymi do transportu danego rodzaju materialow, elementéw, konstrukcji i
urzadzen oraz sprzetu.

- W czasie transportu materialy, clementy lub konstrukcje i urzadzenia nalezy zabezpieczyé w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiang wlasciwosci technicznych.

- Do transportu materialow, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyng nickorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych
towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak 1 rzeczowym.

- Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco. na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét.

Wygrodzenie terenu objgtego zakresem prac ogrodzeniem z desek pelnym na wys. 2,0 m na
slupkach drewnianych osadzonych w gruncie lub réwnowaznym.

Wykonanie studni zbiorczej chlonnej z kregow betonowych @ 1000 glebokosci 3,0 m
stanowiacej tymczasowe odprowadzenic wody z terenu objetego opracowaniem

Rozebranie istniejacych utwardzen nawierzchni niezbgdnych do wykonania prac ziemnych
zwigzanych z zadaniem.

‘Wykonanie i zainstalowanie konstrukcji wsporczej komina CO

Odkopanie $cian budynku 1 bunkra opalowego do gory lawy fundamentowej z wykonaniem
oszalowania skarp wykopéw zgodnie z zalaczonym szkicem oraz odkopanie istn.
fundamentu po kominie w zakresic niczbgdnym do jego wyburzenia.

Wyburzenie fundamentu po kominie wraz z przyleglosciami, z wybraniem, zaladowaniem i
wywozem powstalego gruzu na recykling.

Wykonanie zadaszenia wykopdw przy budynku w celu zabezpieczenia przed opadami i
pozostawienia $cian po ich oczyszezeniu z resztek ziemi do wyschnigcia.

Montaz kratki $ciekowej na schodach do piwnicy z ulozeniem w wykopie i podlaczeniem
do kratki rury drenarskiej @ 100 rozsaczajacej dlug. 5.0 m

Wykonanie tymczasowej kanalizacji deszczowej rurami PVC @ 110 ulozonymi w
wykopie na podsypce piaskowej do studni S1

Tymczasowe polaczenie studni D13 ze studnig tymczasowa S1 rurg PVC @ 110 w
wykopie.

Zasypanie wykopow po ulozeniu tymczasowej kanalizacji deszczowej.

Wykonanie orynnowania daszku 1 odprowadzenic wody po pokazanych trasach do
tymczasowej studni zbiorczej oznaczonej na rys. jako S1

Wykonanie zasypki wraz z zaggszczeniem pod studni¢ D13 nowoprojektowanej kanalizacji
deszczowej objgte] oddzielnym opracowaniem a znajdujacej si¢ w strefie wykopow
zachowujac projektowane rzgdne. Lokalizacja studni pokazana na zalaczonym rysunku.
Tymczasowe podchwycenie rury spustowe]j z dachu budynku 1 prowizoryczne wlaczenie do
studni docelowej D13.

Wykonanie robot naprawczych lica scian budynku 1 bunkra opalowego polegajacych na:
Oczyszczenie $cian z resztek ziemi z dokladnym oczyszczeniem spoin

Skucie wyciekow zaprawy 1 nier6wnosci

Wypelnienie ubytkow 1 uzupelnienie brakoéw zaprawa cementowa

Uszczelnienie wszystkich przejs¢ przez Sciany elementow roznych instalacii
Podwieszenie 1 podparcie elementow uzbrojenia terenu przy budynku

Wykonanie zamurowan i1 podmurowan otworéw w §cianach bunkra opalowego i
budynku zgodnie z przedmiarem.

Uszczelnienie dylatacji migdzy budynkiem a bunkrem opalowym.

Osadzenie nowych okien PCV w kotlowni.

Wykonanie tynku II kat. cementowego zatartego na ostro, jako podklad pod warstwy
izolacji pionowej $cian.

Wykonanie wlasciwej izolacji przeciwwilgociowej z masy bitumicznej na zimno z
gruntowaniem.

Jednoczesnie mozna przystapi¢c do wykonania robét remontowych wewngtrznych
pomieszczen na poziomie —4,71 m (pom. bunkra opalowego, kotlowni, archiwum oraz
korytarza na tym poziomie.)

Zabezpieczenie wykonanej izolacji folig kubelkowa

Zasypanie wykopow dostarczong pospolka z ubiciem warstwami ca 20 cm

VVVY VYVVVVY
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e Oczyszczenie, zgruntowanie 1 wykonanie warstwy spadkowej na plycie bunkra opalowego
w kierunku od budynku z zaprawy cementowe;.

e  Wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej na plycie bunkra opalowego.

e Wyréwnanie podloza po pracach ziemnych i wykonanie podbudowy pod utwardzenia z
kostki POZ-BRUK.

e  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;.
Demontaz ogrodzenia 1 uporzadkowanie terenu po budowie.

e Zgloszenie zakonczenia robot 1 gotowosci do czynnosci odbiorowych Inwestorowi.

6. Kontrola jakosci

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie
- sprawdzenie zgodnosci klasy materialow z zamowieniem
- proby dorazne przez oglgdziny, opukiwanie 1 mierzeniec wymiarow
- Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéow potwierdzajacych przez

producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
- Nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)
Ocena jakosci powinna obgjmowac :
- Sprawdzenie przygotowania podloza oraz prawidlowos¢ wykonania kolejnych etapoéw robét
- Zgodnos¢ zastosowanych materialow z wymogami norm i instrukcji

7.  Obmiar robot
Jednostka obmiarows jest :
- dla wszystkich rob6t — m* powierzchni

8.  Odbior robot

Podstawa do odbioru robét sg nastgpujace dokumenty:

- zaswiadczenie o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowg

- wyniki badan laboratoryjnych jezeli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Odbiér robot zostanie dokonany w oparciu o warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét oraz w
oparciu o Polskie normy 1 sztuk¢ budowlana.

Odbiorom czgsciowy podlegaja wszystkie poszczegdlne warstwy robét zwiazanych z remontem
pomieszczen piwnicznych 1 izolacja $ciany polnocnej budynku.

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej STO-00.00

Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalo$ciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 alkilowe

PN-C-81608:1998 Emalie chlkorokauczukowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporme
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PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszcezelki 1 tasmy uszczelniajace do drzwi, okien -
wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpormos¢ na korozj¢. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1279-1 :2005 Szklo w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.

PN-EN 1026:2001 Okna 1 drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Metoda badan.

PN-EN 1027:2001 Okna i1 drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badan.

PN-EN 12210:2001 Okna 1 drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem.

PN-EN 12400:2004  Okna 1 drzwi. Trwalos¢ mechaniczna. Wymagania 1 klasyfikacja.

PN-EN 1542:2000 -  Wyroby 1 systemy do ochrony 1 naprawy konstrukcji betonowych. Metody
badan.

ZUAT-15/1V.12/2002 - Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powlok
izolacyjnych.

METGREM I}F
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tel./fax (061) 874-90-43 »\
NIP 782-100-31-44 Regon 630263290 Totr Kubiak
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