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1.1. Nazwa Zamówienia 
 
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W 

CZERWONAKU PRZY PL. ZIELONYM 4 
 
 

1.2.     Nazwa i adres Zamawiającego :  
  

Urząd Gminy Czerwonak ,  
ul.Źródlana 39 
62-004 Czerwonak     

 
1.2. Przedmiot i zakres robót 

 
ELEWACJA 
 
- Oczyszczenie i zagruntowanie istniejącego podłoża 
- Montaż listwy cokołowej 
- Przyklejenie  warstwy siatki na ścianach i ościeżach 
- Montaż aluminiowych narożników ochronnych  
- Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu gr. 13cm metodą BSO  
- Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkościennej z tynku mineralnego DR 20 
- Remont podbitki drewnianej poprzez oklejenie styropianem gr. 5cm 
- Malowanie elewacji 
- Wymiana rynien i  rur spustowych oraz obróbek blacharskich 
- Wymiana parapetów zewnętrznych 
 
COKÓŁ 
- rozebranie opaski betonowej 
- odkopanie ścian fundamentowych 
- wyrównanie ścian fundamentowych 
- wykonanie izolacji pionowej powłokowej 
- docieplenie ścian fundamentowych płytami typu PARIMATE gr 10cm 
- montaż foli kubełkowej 
- Zasypanie wykopów 
- Wykonanie tynku mineralnego kamyczkowego na cokole 
- Montaż osadników żeliwnych do rur spustowych 
- Wykonanie opaski z kostki betonowej 
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1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia 
będące kosztem Wykonawcy : 
 Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
 Utrzymanie urządzeń placu budowy . 
 Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. 
 Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, 

których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby 
zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz  
warunków w jakich ta praca jest wykonywana. Możliwe jest uzgodnienie z 
Dyrektorem Przedszkola zasad korzystania z takich pomieszczeń na terenie 
szkoły . 

 W razie opadów deszczu przy robotach na zewnątrz budynku wykonawca we 
własnym zakresie zapewni zabezpieczenie elementów budowlanych przed 
zamakaniem i obniżeniem ich wartości. 

 Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady 
związane z prowadzonymi robotami. 

 Ustawienie rusztowań wraz z daszkami i siatką ochronna. 
 

   
  Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem  

     Wykonawcy : 
 

 Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi 
koszty z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne.  

 Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiór z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego oraz Użytkownika . 

 
1.4. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje 
komisyjny przegląd placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi protokół określający 
warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu 
odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. 

 
1.5.  Tablice informacyjne 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne 
zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki 
Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 

 
1.6. Bezpieczeństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i 
kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz 
wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki 
informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 

    
      1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

     Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na  
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terenie placu budowy : teren budynku szkoły i teren bezpośrednio przylegający do 
budynku, na którym Wykonawca składuje, rozładowuje, montuje, parkuje itp.  
Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe  
zainteresowane strony, na których występują w/w urządzenia o fakcie  
przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy instalacji. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
pomieszczeń do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone 
elementy wyposażenia stałego i ruchomego  Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 
1.8. Ochrona środowiska  

 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca 
będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

 
      1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa. 
 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były  
wykonywane w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich  wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz  
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy   
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art.21a Prawa  
Budowlanego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  
bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

         Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  
wywołanym w związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
 

1.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje 
zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, 
magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz 
dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku 
publicznego. 
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1.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania  ruchu publicznego na dojeździe do 
terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi program organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania 
robót jeżeli będzie to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę Umowy. 

 

1.12. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca oznakuje teren budowy : oznakuje kolorową taśmą elewacje budynku w 
zasięgu prowadzonych robót i utrzyma  to oznakowanie w dobrym stanie przez cały 
czas trwania robót oraz utrzyma porządek na placu budowy i poza nim. 

 
 
1.13.   Zabezpieczenia chodników i jezdni 

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z 
wizualnej oceny  stanu technicznego  krawężników, chodników i innych elementów 
wzdłuż dojazdu od ulicy Poznańskiej do wejścia do budynku Szkoły.  
Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po 
zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności 
Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w ulicach i drogach 
Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu 
przekazania placu budowy.  

 
1.13.  Nazwy i kody  : grup robót, klas robót, kategorii robót 

a/ nazwa i kod grupy robót : Kod główny - 454   
b/ nazwa i kod klasy robót : Kod główny – 4545;   
c/ nazwa i kod kategorii robót : Kod główny – 45453;  
 

     1.14. Określenia podstawowe. 
 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

 przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób
 jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze  
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
 
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
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26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, poz.953). 
 
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  
upoważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach  
realizacji Umowy. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie plecenia  
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń 
technicznych . 
 
Odbiór końcowy -  polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób, 
wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika 
budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzysty-
wanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
 
Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z 
podaniem ich  ilości. 

 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób  
zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych  
oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
 
SIWZ  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
 
 

1. WYMAGANIA DOT.  WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
     2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 
 1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
 3/ inne prawnie określone dokumenty. 
 4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji SST 1 . 
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Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym 
wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje 
zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru. 
Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do  
przeprowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały  
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw,  składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy  

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,  
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
inspektora. 
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

     2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną  
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane  
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie  
przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

      
     2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego  

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca  
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań 
wymaganych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 
Inspektora. 

 
2. WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych 
dokumentach sprzęt  powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających opuszczenie sprzętu do 
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użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 
3.  TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu 
budowy na własny koszt. 

 
4. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
Umowy, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z  wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie pomiarów otworów okiennych, 
gdyż Zamawiający nie dopuszcza możliwości powiększania ani pomniejszania tych 
otworów.   
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 
robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. 
 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie,  ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważną decyzje. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania  
potwierdzenia zakończenia robót  przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty 
do czasu końcowego odbioru.  Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w  zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien  
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze  

centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek  
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 



Termomodernizacja budynku przedszkola w Czerwonaku 
 

 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po  
zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz 
teren wokół do stanu na dzień przekazania placu budowy. 
  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

 6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W 
ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektową, ST i sztuką budowlaną. 
 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
i robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
 

6.2. Dokumentacja budowy 
 
      Dziennik budowy 

Roboty zlecone wg niniejszej Specyfikacji wymagają pozwolenia na budowę 
a więc i dziennik budowy jest wymagany.  

 
 
 Pozostałe dokumenty budowy :  

a) Specyfikacja techniczna 
b) protokoły przekazania Wykonawcy plac budowy, 
c) protokół odbioru robót, 
d) protokoły z narad i polecenia Inspektora. 
e) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 

aprobaty techniczne. 
 

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez 
Inspektora do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 



Termomodernizacja budynku przedszkola w Czerwonaku 
 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 
przetargowych  i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 
rysunków. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST1 i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed 
zabrudzeniem i zaginięciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiającemu. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR   

Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z  

Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.  
Obmiar robót – dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym a więc nie dotyczy 
niniejszego zamówienia, które będzie zawarte w umowie ryczałtowej.   

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy,  odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, 
odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
 

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających 
zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca Inspektorowi nadzoru, przy jednoczesnym powiadomieniu 
Zamawiającego. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót . 
Roboty do odbioru częściowego  zgłasza Wykonawca Zamawiającemu, z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 
odbioru wraz z Zamawiającym. 

 
Odbiór końcowy robót – polega na  ocenie wykonania zakresu robót objętych 
umową .Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego . Odbiór 
końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
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potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Użytkownika.  Komisja odbierająca roboty wskazana przez 
Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z  SST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 

Odbiór po okresie rękojmi 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu 
organizuje odbiór "po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania 
następujących dokumentów: 
 umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
 protokołu odbioru końcowego obiektu, 
 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od obioru 

końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz po-

twierdzenia usunięcia tych wad, 
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 

 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
 

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy. 

 protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających 
zakryciu, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 
Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
10.1.Specyfikacja Techniczna ST0-00.00 i SST – 00.01  

 
    10.2. Inne dokumenty odniesienia 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 
130; poz.1389), 
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- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 (Dz.U. nr. 47: poz. 401), 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) 
z  późniejszymi zmianami, 
- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; 
poz.177 )  z  późniejszymi zmianami.  

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881) 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z 
późniejszymi zmianami) 

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 
2001r. poz.627) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2003r. Nr 169) 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  -  
wyd. Arkady 1989r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 00.01 

 

„TERMOMODERNIZACJA  ŚCIAN” 

 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST1 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące  termomodernizacji ścian budynku przedszkola  w Czerwonaku . 

1.2. Zakres stosowania SST1  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST1  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie:   

1.3.1. przygotowanie podłoża  
1.3.2. demontaż obróbek blacharskich podokienników i rur spustowych  
1.3.3. Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 13 cm wraz z wyprawa elewacyjną 

tynkiem mineralnym malowanym farbami silikonowymi na kolor lub tynkiem 
silikatowym barwionym w masie. 

1.3.4. Docieplenie cokołów płytami styropianowymi gr. 10cm wzmocnionymi dodatkowa 
siatka i wykończone tynkiem kamyczkowym żywicznym. 

1.3.5. Montaż parapetów zewnętrznych oraz rur spustowych  
1.3.6. Wykonanie opaski wokół budynku z kostki pozbrukowej gr. 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST1  są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały  
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST1 powinny  
być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie.  
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.   

 
 
2.1. Styropian odmiany EPS 70-040 Fasada samogasnący wg. PN – B – 20132/2004 gr. 

12 cm 
2.2. Zaprawa klejąca  o przyczepności  do podłoża min 0,5 MPa 
2.3. Siatka z włókna szklanego o gęstości nim. 145g/m2 
2.4. Podkład pod tynk wg PN-80/C-81531 
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2.5. Tynk mineralny o grubości  min 2 mm  
2.6. Preparaty gruntujące o gęstości min 1,0 g/cm3 
2.7. Farba silikonowa o gęstości min 1,5 g/cm3 
2.8. Blacha stalowa tytan-cynk gr 0,6mm wg. PN-EN 10203/1998 
2.9. Blacha stalowa powlekana w kolorze 
2.10. Drewno iglaste kl. 2 
2.11. Preparat grzybobójczy CT-99 lub równoważny 
2.12. płyty PARIMATE lub równoważne 

 
3. Sprzęt  
       Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego  
       przez Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie 
       zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
        
4.  Transport  
 Materiały mogą bic przeważone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem 
przepisów BHP i ruchu drogowego.  
       
4.1 Składowanie materiałów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże musi być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących 
prowadzić do osłabienia przyczepności zaprawy. Luźne słabo przylegające fragmenty 
należy skuć a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac. W przypadku 
podłoża słabego , pylacego, bądż też podłoża o dużej chłonności należy zagruntować je 
emulsja gruntującą. 
 
5.2. Mocowanie płyt styropianowych 
 Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy 
cokołowej. Płyty styropianowe mocujemy do ściany za pomocą zaprawy klejącej, 
nakładana na powierzchni płyty metodą „pasmowo-punktową”. Płyty należy mocować z 
przesunięciem w tzw. cegiełkę, zarówno na powierzchni ściany jak i na narożach budynku. 
Płyty mocujemy dodatkowo kołkami plastikowymi w ilości około 4-5 szt na m2. Głębokość 
zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min 6cm.  
 
5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej.  
 Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 
dniach od przyklejenia płyt. Warstwę zbrojona stanowi siatka zbrojąca, wykonana z włókna 
szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. W celu zwiąkszenia odporności warstwy 
termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne przed zatopieniem siatki na wszystkich 
narożnikach pionowych na parterze oraz narożnikach ościarzy drzwi i okien należy wkleić 
aluminiowe listwy narożne. 
 
5.4. Wykonanie podkładu tynkarskiego. 
 Zagruntowanie wykonanej warstwy zbrojacej pod tynk . Warstwa ta chroni i 
wzmacnia podłoże, zwiąksza przyczepność i zapobiego powstawaniu plam na powierzchni 
tynku. 
 
5.5. Wykonanie wyprawy tynkarskiej 
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 Tynk nakładać na przygotowane i zgruntowane podłoże przy pomocy gładkiej 
pacy ze stali nierdzewnej. Grubość nanoszonej warstwy powinna odpowiadać grubości 
ziarna kruszywa znajdującego się w tynku. Nadmiar tynku ściągnąć przy pomocy pacy z 
powrotem do wiadra. Za pomocą gładkiej pacy powierzchnię tynku równomiernie 
wygładzać, uzyskując żądana fakturę. Czas pracy potrzebny do naciągnięcia masy i jej 
wygładzenia zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji masy. 
Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre” nie dopuszczając  do zaschnięcia 
zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. Nie dopuszczalne są widoczne miejsca 
połączeń. Należy tak zaplanować pracę brygady i sprzętu aby nie przerywać robót przed 
ukończeniem ściany. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podłoża i 
otoczenia powinna wynosić od +5oC do +25oC. Aby uniknąć różnic w odcieniach tynku i 
faktury należy stosować na jedna powierzchnię tynk o tej samej dacie produkcji. 
 
5.6. Malowanie tynków 

Malowanie tynku można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu wyprawy tynkarskiej 
oraz zagruntować podłoże odpowiednim środkiem gruntującym. Malowanie można wykonać 
wałkiem, pędzlem lub natryskowo. Farbę należy nakładać dwukrotnie. Pierwsza warstwę 
nie wcześniej niż 6 godzin po gruntowaniu podłoża. Kolejna warstwę po całkowitym 
wyschnięciu poprzedniej, stosując metodę „na krzyż” i zachowując dla danej warstwy 
farby jeden kierunek nakładania. Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły  
„mokre na mokre” unikając przerw w pracy. Aby uniknąć różnic w odcieniach barwy należy 
na jedna powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. 
 
5.7. Osadzenie parapetów zewnętrznych 

Podokienniki wykonać z blachy  powlekanej o szerokości min. 4cm większej od 
głębokości ościeża. Skrajne części blachy mależy wygiąć pod kątem prostym do góry 
na min 2cm . Długość podokienników  przynajmniej 1cm większa od szerokości 
otworu w świetle styropianu. 
 

 
5.8. Wykonanie opaski z kostki pozbrukowej 
Opaskę wykonujemy z kostki pozbrukowej na podsypce cementowo-piaskowej, na warstwie 
odcinającej z piaski gr 6cm. Opaskę wykańczamy obrzeżem betonowym 30x8 cm z 
wypełnieniem spoin zaprawą 
 
  
6. Kontrola jakości  

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami  
- PN –91/B –10105 dla mas tynkarskich 
- PN-90/B-114501. 

 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować : 
- Sprawdzenie przygotowania podłoża oraz prawidłowość wykonania kolejnych 

etapów robót 
- Zgodność zastosowanych materiałów z wymogami norm i instrukcji  
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót 
    Jednostką obmiarową jest : 

- dla systemu dociepleń – metr kwadrati=owy 
- dla parapetów zewnętrznych – sztuka , 
- dla cokołu z płytek – metr kwadratowy 

 
8. Odbiór robót  



Termomodernizacja budynku przedszkola w Czerwonaku 
 

 

  Podstawą do odbioru robót są następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna 
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
- wyniki badań laboratoryjnych jeżeli takie były zlecene przez Wykonawcę. 
Odbiór robót zostanie dokonany w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót oraz w oparciu o Polskie normy i sztukę budowlaną 

 
9. Podstawa płatności  

- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej STO – 
00.00 „ Wymagania ogólne”. 

         
10. Przepisy związane  

  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN –91/B –10105 sprawdzenie jakości dla mas tynkarskich 
PN-90/B-14501. 
PN – B – 20132/2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 
PN-EN 10203/1998 Blach stalowa ocynkowana 

   
                 
 
      Opracował:  
 
      M. Wojciechowski 


