



Czerwonak, dnia 13 lipca 2009r.

BZ. 341-33/09

COLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49
62-070 Pałędzie k. Poznania

DOTYCZY:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest remont nawierzchni asfaltowej ulic Dworcowej i Zielonej w Owińskach

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), informuje, w dniu 7 lipca br., wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Dot. § 3 ust. 1 pkt 2 projektu umowy – wnosimy o modyfikację zapisu w taki sposób, aby termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia był liczony od dnia przekazania placu budowy.
2. Dot. § 7 ust. 7 projektu umowy – wnosimy o modyfikację zapisów na treść:
„7. W przypadku, gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym zostanie zwrócona Wykonawcy. Płatność nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.”
3. W związku z niejasnym zapisem w § 8 ust. 2 projektu umowy, wnosimy o zmianę zapisu na treść z art. 147 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:
„Zabezpieczeni służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tyt. gwarancji jakości.”
4. Dot. § 9 ust. 2 projektu umowy – wnosimy o modyfikację zapisu w taki sposób, aby Zamawiający powiadomił wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.
5. Dot. § 9 ust.8 projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści w taki sposób, aby zapis dotyczył okresu gwarancji i rękojmi.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający celowo zapisał w SIWZ oraz w projekcie umowy, że bieg terminu wykonania umowy liczony jest od dnia podpisania umowy. Wyznaczony przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia został tak ustalony, że wzięto pod uwagę termin wynikający z umowy na przekazanie placu budowy.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie pytań: 2-5, w ten sposób, że:

Ad. 2.

§ 7 ust. 7 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku, gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym zostanie zwrócona Wykonawcy. Płatność nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.”

Ad. 3

§ 8 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Zabezpieczeni służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tyt. gwarancji jakości.”

Ad. 4

§ 9 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o usterce. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod adresem i nr faksu:

Ad. 5

§ 9 ust. 8 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, w trakcie udzielonej gwarancji i rękojmi, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowania) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy

W imieniu Zamawiającego: