Sound&Space ul.Bieganskiego 61A, 60-682 Poznan

BUDOWA CENTRUM KULTURY WRAZ Z ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA PLYWALNI
+~DELFIN” ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ OBU ZADANIOM, W TYM DROGI DOJAZDOWEJ | WEWNETRZNEJ

ADRES: Ul. Pitsudskiego 3, 62-028 Koziegtowy
NUMERY DZIALEK: 155/1, 160/3, 108/9, 108/8, 108/10, 108/11,
obreb Koziegtowy

PRACE BUDOWLANO INSTALACYJNE REALIZOWANE W ZAKRESIE ZAPLECZA
GASTRONOMICINEGO pomieszczenia o numerach 0.37, 0.38, 0.39, 0.40, 0.41, 0.42,
0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.48.

ETAP | - PRACE BUDOWLANO INSTALACYJNE BUDOWY CENTRUM KULTURY BEZ
WYKANCZANIA ZAPLECZA GASTRONOMICINEGO:

Budowlanka

1. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z projektem Z wytgczeniem
nastepujgcych elementow:

« tynki, oktadziny $cian, sufitow
» oktadziny podtdg

e $cian dziatowych

» stolarki wewnetrznej

* Wwyposazenia meblowego oraz audio video (wedtug opracowania
TOM X PROJEKT WNETRZ KARTY POMIESZCZEN punkt 3 gastronomia )

Instalacja sanitarne

1. Prace zwigzane z uktadaniem instalacji kanalizacji podposadzkowej oraz
zewnetrznych instalacji kanalizacii .

2. Prace zwigzane z montazem instalacji kanalizacji deszczowe,.

3. Prace zwigzane z montazem hydrantu ppoz. wraz z instalacjg zasilajgcg hydrant
w wode na cele wewnetrznego gaszenia pozar.

4. Prace zwigzane z montazem instalaciji centralnego ogrzewania, w sktad ktérych
bedqg wchodzity:
-rurociqgi i armatura regulacyjna, odcinajgca oraz pomiarowa,

PROJEKT WYKONAWCZY —INSTALACJE SANITARNE, TOM IV.
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-rozdzielacz wraz z szafkg podtynkowqg

-grzejniki  ptytowe montowane na Scianach konstrukcyjnych Zaplecza
Gastronomicznego.

5. Zaslepienie kroccow instalacji wody bytowej zasilajgcych przybory sanitarne
Laplecza Gastronomicznego w przestrzeni sufitu podwieszanego w holu Centrum
Kultury przy pom. nr 0.37 (sala konsumpcyjna gastronomii).

6. Zaslepienie kroccodw instalacji wody lodowej zasilajgcych jednostki wewnetrzne
(klimakonwektory) Laplecza Gastronomicznego w przestrzeni sufitu
podwieszanego w holu Centrum Kultury przy pom. nr 0.37 (sala konsumpcyjna
gastronomii) oraz kréccodw zasilajgcych chtodnice central wentylacyjnych linii
LNW-G1, LNW-G2 i LNW-O1 na dachu Centrum Kultury.

7. LaSlepienie kroccow instalacji  ciepta  technologicznego  zasilajgcych
nagrzewnice central wentylacyjnych lini LNW-G1, LNW-G2 i LNW-O1 na dachu
Centrum Kultury.

8. Prace zwigzane z wykonaniem otwordw dla instalaciji przechodzgcych przez
Sciany konstrukcyjne oraz z wykonaniem przejscia instalacji wentylacji
mechanicznej linii LNW-G1, LNW-G2 i LNW-O1 ze strefy podstropowej na
dach wraz zabezpieczeniem (zaslepieniem) wykonanych otwordw w
stropodachu przed dziataniem czynnikbw zewnetrznych.

Instalacje elekiryczne

1. Utozenie kabla zasilajgcego wiz do tablicy TGA oraz tablicy odbiorczej (bez
wyposazenia),

ETAP Il - PRACE BUDOWLANO INSTALACYJNE WCHODZACE W ZAKRES
WYKONCZENIA ZAPLECZA GASTRONOMICINEGO

Budowlanka

1. Wykonanie prac wykonczeniowych zgodnie z projektem obejmujgcych
nastepujgce elementy:

« tynki, oktadziny scian i sufitow
» oktadziny podtog
e S$ciany dziatowe
+ stolarka wewnetrzna
PROJEKT WYKONAWCZY —-INSTALACJE SANITARNE, TOM IV.
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* wyposazenia meblowego oraz audio video z (wedtug opracowania TOM X
PROJEKT WNETRZ KARTY POMIESZCZEN punkt 3 gastronomia, Tom IX Projekt
audio video )

Instalacje sanitarne

1. Prace zwigzane z montazem instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej ponad
posadzkg wraz ze wszystkimi odbiornikami sanitarnymi.

2. Prace zwigzane z montazem instalacji wodociggowe] wraz ze wszystkimi
przyborami sanitarnymi i armaturg odcinajgcg oraz pomiarowq.

3. Prace zwigzane z montazem grzejnikdw ptytowych montowanych na scianach
dziatowych Zaplecza Gastronomicznego wraz z ich podtgczeniem do wykonanej
w etapie | instalacji centralnego ogrzewania.

4. Prace zwigzane z montazem centfral wentylacyjnych wraz z ich
podkonstrukcjami nosnymi montowanymi na dachu, wentylatora kanatowego
oraz kanatami i elementami linii wentylacji mechanicznej obstugujgcych zaplecze
gastronomiczne.

5. Prace zwigzane z montazem instalacji wody lodowej wraz z jednostkami
chtodzgcymi (klimwakonwektorami) oraz z podtgczeniem chtodnic central
wentylacyjnych linii LNW-G1, LNW-G2 i LNW-O1 na dachu Centrum Kultury do
pozostawionych na etapie | kréccodw wody lodowe;.

6. Prace zwigzane z podtgczeniem nagrzewnic central wentylacyjnych linii
LNW-G1, LNW-G2 i LNW-O1 na dachu Centrum Kultury do pozostawionych
na etapie | kréccodw instalacji ciepta technologicznego.

Instalacje elekiryczne

1. Utozenie obwoddw odbiorczych, montaz osprzetu elekirycznego, montaz
wyposazenia w tablicy TGA.
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