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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

W niniejszym rozdziale omowiono ogoélne wymaganiatydece wykonania i odbioru robot
budowlanych zwgzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla astycji: ,Budowa centrum
kultury wraz z rozbudowi przebudow ptywalni ,Delfin” oraz budow, przebudow i rozbudove
infrastruktury towarzysgcej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wetvanej”.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obyawjaca podstaw opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t stosowandjojalokument przetargowy i Umowny przy
zlecaniu robdét instalacji sanitarnej dla inwestygBudowa centrum kultury wraz z rozbudew
przebudow ptywalni ,Delfin” oraz budowy, przebudow i rozbudowg infrastruktury towarzysgcej
obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i westranej”.

Specyfikac wykonania i odbioru robot nate rozpatrywa tacznie z projektem. Elementyctg w
projekcie naley przyjmow& jako wystpujace w specyfikacji.

1.3. Zakres rob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmuyymagania ogélne, wspdlne dla robét etypgh
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdéinych tysoentdw robét budowlanych.

Spis dziatéw specyfikaciji wraz z klasyfikgajyg Wspoélnego Stownika Zaméwi€CPV).

Wymagania ogolne zawarte w OST dotyocmszystkich rob6t budowlanych i naje je stosowéa w
powigzaniu z nkej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami teamamymi SST:

KOD CPV :
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Nr .
dziatu Opis

STI-03.01 INSTALACJE WOD-KAN

STI-03.02 INSTALACJE OGRZEWCZE

STI-03.03 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMTYZACJI
STI-03.04 INSTALACIJA WYTWARZANIA CHLODU

STI-03.05 INSTALACJE ZEWNETRZNE

STI-03.06 WEZEL CIEPLNY

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione po#ej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowa— wykonywanie obiektu budowlanego w okmaym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niedaacy budynkiem, stanowty cala¢ techniczno-aytkows albo jego
czes¢ stanowdca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data rozpoczcia — oznacza datrozpoczcia roboét i dag przekazania Wykonawcy placu budowy.

Droga tymczasowa(montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacztmauchu pojazddéw
obstugujpcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,widze&ana do usugtia po jego
zakaczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obazujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowacy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych orazrzada okolicznagci zachodzcych
w toku wykonywania robét.
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Inspektor Nadzoru — oznacza os@bposiadaicg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, ngezomn przez Inwestora (kyniera) do dziatania
jako Inspektor Nadzoru i wymienigw Akcie Umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonagwgosiadajca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiedlug prawa kraju, upowaiona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium uprawnione - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajgpego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwgzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty — oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (innezrilrzgdzenia) majce stanowd lub stanowice
cze$¢ Robot Statych, wicznie z pozycjami obejmagymi same dostawy @Geli wystepuja) , ktére mog
by¢ dostarczone przez Wykonagwyediug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i adzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie mapy¢ realizowane Roboty State i do ktorych mdjyc
dostarczone Urzlzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyia w Umowie wyszczegodlnione
jako stanowjce czsci Placu Budowy.

Program Zapewnienia Jakdaci (PZJ) — oznacza dokument okfajacy zamierzony sposob wykonania
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayuej wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektovs, specyfikacja i specyfikagjechnicza.

Protokét odbioru ostatecznego — oznaczaSwiadectwo Wykonania Rob6t po ich catkowitym
zakaczeniu.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwiesl{jesa) objcte Wykazami wdczone do
Dokumentaciji projektowe;j.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja IgtinWarunkéw Zamoéwienia w
postpowaniu przetargowym, w ramach ktoérego zawartaatstUmowa pomidzy Wykonawg a
Zamawiajcym.

Specyfikacjatechniczna (ST)— oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja teama wykonania i
odbioru robaét.

Wykonawca — oznacza os@lly) wymieniorg(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby(6b).

Zamawiajacy — oznacza o0s@h wymieniory jako Zamawiaicy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Kierownika Budowy.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach Umowy przetaaWykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidimanistracyjnymi, lokalizagj i wspéirzdne
punktow gtdbwnych trasy oraz reperéw, dziennik bugowraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochrog przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagade Wykonawca odtworzy i
utrwali na wkasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowegtzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsdanym
w szczegbtowych warunkach Umowy.
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1.5.3.Zgodnaosé robét z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyneptzekazane przez Zamawieggo
Wykonawcy stanowi czs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w @ jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentac;i.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznasci wymieniona w ,,0golnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bteddéw lub opuszczew dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomKierownika Budowy, ktory spowoduje wniesienie odpednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozkimosci, podane na rysunku wymiary sazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatlglzgodne z dokumentacprojektowy i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweaneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds zgodne z dokumentacprojektows lub ST i wptynie to
na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a roboty
rozebranie i wykonane ponowne na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowszany jest przedstawiKierownikowi Budowy projekt zagospodarowania placu
budowy lub planéw organizacji i ochrony placu buglae jego akceptaciji.

Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwegadizacji Umowy a do zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdaie utrzymywa tymczasowe ugdzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, paecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcawgzelkie inne srodki
niezkezdne do ochrony robo6t, wygody spotecéeia innych.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Zamawigfym oraz przez umieszczenie, w miejscach scilch okrélonych przez
Zamawiajicego, tablic informacyjnych, ktorych #ebedzie zatwierdzona przez Zamawjieggo. Tablice
informacyjne leda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlegalody] zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w
cere Umown.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcacbzie:

a) utrzymywa plac budowy i wykopy w stanie bez wody gtsj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unika uszkodze lub
uciazliwosci dla osob lub wiasrsgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog zttgavych,

2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
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Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszizch biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegiisazabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.

Wykonawca bhdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robdt bdg miaty aprobat techniczg wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbwsradowisko.
Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkmczeniu robdt ich szkodlivgd
zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgizy powinien otrzymé zgod: na
uzycie tych materiatow od wiaiwych organow administracji patwowej.

1.5.8.0chrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgalbych widcicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemjemm instalacji i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzean podziemnych na
placu budowy i powiadondiZamawiajcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpgia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwtocznie powiadomi Kierownika Budowy,
Inwestora i zainteresowane wladze orgdzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonaweedze odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierectiami i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaeajo.

1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rgdnb zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposébglgi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Kierownika Budowy. Pojazdy i tadunkivpamdujace nadmierne obgienie osiowe nie dulg
dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawceadrie
odpowiadat za napraywszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmeleceniami Kierownika
Budowy.

1.5.10. Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzeda przepisow dotycgych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Kierownik Budowy przed rozpoeziem robdét sporgzi lub zapewni sposzizenie zgodnie z art. 21
ustawy Prawo budowlane, planu bezpigést&a i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” nagtadie
.Informacji dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia” spogdzonej przez Projektanta i
obowigzujacych aktéw prawnych.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie Umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do
robét od daty rozpogzia do daty zakiiczenia robét i przekazania obiektu Zamawgamu.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymarmeirmo by
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego efdynbyly w zadowalajcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Kierownika Budowy, lub
Inspektora Nadzoru powinien rozpaézroboty utrzymaniowe nie p@aéiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sj do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez organy adminigtpaastwowej i
samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizea lub metod i na bigco
bedzie informow& Zamawiajcego o swoich dziataniach, przedstawégiopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy i Inspetdei Nadzoru szczegoétowe informacjezdle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i gdzen przewidzianych do realizacji rob6t posiagtgich
odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne, fikatyna znak bezpiecastwa, certyfikat zgodriai,
deklaracje zgodrioi z Polsly Normg lub $wiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektbiadzoru, zgodnie ze stanem prawnym nardib
stosowania. W przypadku wyrobow budowlanych, adem lub innych elementéw podlegaych
ochronie z tytutlu praw autorskich, Wykonawca olbgaainy jest przedstawiprobki w/w materiatéw do
zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektbi@dzoru po uzyskaniu akceptacji Projektanta.
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegeddia nie oznacza automatycznies wszelkie materiaty z
danegarrddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegegrodia w sposéb ggty spetniag wymagania ST w czasie pegti robot.

Stosowane materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiekzrédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Kierownika
Budowy i jest zobowgzany dostarczy Kierownikowi Budowy i Inspektorowi Nadzoru wymagan
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentadawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia KierownikoBadowy.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdailosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskanisskigi zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiczeniu robaot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowyedh wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskaza Kierownika Budowy.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgmujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe niezwlocznie usulte z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniBrgektantem, Inspektorem Nadzoru oraz
Kierownikiem Budowy Wykonawca nie otrzym& zezwolenie na zycie materiatbw nie
odpowiadagcych wymaganiom ok&onym w dokumentacji projektowe]j oraz ST ale cenaht
materialdbw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z poniesieniem odpowiedziakéw technicznej i kosztowej.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane naéyedo czasu gdyeola one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosweoja jakos¢ i whasciwosé do robot i byty
dostpne do kontroli przez Kierownika Budowy i Inspekidfadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatlGalabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Budowy lub poza placbodowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigluinozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Kierownika Budowy i Inspektorowi
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnieeg@rezyciem materiatu, albo w okresie dhzym,
jesli bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez Kierownika Budowy. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie z@oby¢ pazniej zmieniany bez zgody Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtzany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spgz uzywany do robét powinien I#y zgodny z ofedt
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przamawiajcego; w przypadku braku ustales takich
dokumentach spex powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Budavityspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistmgmi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kientkea Budowy w terminie przewidzianym Umaw
Sprz:t bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosipdowiska i przepisami dotygaymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Budowy kopie dolemtdw potwierdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidunazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi KierdeenBudowy i Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska ich akceptapjzed ayciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji nie nie
by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Kierownika Budowy i Insfmgla Nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Umowy,
zostam przez Kierownika Budowy, lub Inspektora Nadzorwysidvalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ogranigzeobchzenia na & przy transporcie
materiatdw/sprgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie nielrfe pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Kierownika Budowy.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takickrodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami d&nymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach KierdkenBudowy, w terminie przewidzianym umegw
Srodki transportu nieodpowiadge warunkom dopuszczalnych aof¥ein na osie mog byé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachedtenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgod@i@a dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami KierdvenBudowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na fnie przez Kierownika Budowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Kierownik Budowy, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysck@rzez Kierownika Budowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.

Decyzje Zamawiajcego dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdot kzda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umaeiumentacji projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych.

Polecenia Kierownika Budowy, lub Inspektora Nadzogth wykonywane nie piniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALA N ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakdci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kier&awi Budowy i
Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia f@k@¢PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtelj wykonanie robot
zgodnie z dokumentagj projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymzepr
Zamawiajcego.
Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:
a) cz$¢ 0golmn opisupca:
- organizag} wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaebot,
- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- zastosowanérodki zapewniajce spetnienie wymogow bhp.,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robot,
— system (sposoOb i proce@lirproponowanej kontroli i sterowania jalkiy wykonywanych
robot,
- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie bad,
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— sposb6b oraz formmgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fermprzekazywania tych informacji
Zamawiagcemu;

b) czs¢ szczegdbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ila¢ srodkOw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przedlitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i proceddarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wayrania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét ¢uizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamji aby osigna¢ zatazons
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgthontrok Robot i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek, badaateriatéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownika dBay mae zagdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowatay.
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz Robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbekumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okrelone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tameélkne, Kierownik Budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru ustali jaki zakres kontrolt jesnieczny, aby zapewhivykonanie Rob6t zgodnie z
Umows.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Budovéyiadectwa,ze wszystkie stosowane ddzenia i sprat
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajgcych procedury bada

Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru ¢da mie¢ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Kierownik 8owy, lub Inspektor Nadzoru,elly przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycgcych urzdzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rudtod badawczych. Zei
niedocagnigcia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Kierownik Budowy lub
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymgyaie do Robdt badanych materiatéw i dégiye do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagyniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probesstych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Kierownik Budowy lub Inspektor Nadzorugdts mie¢ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Na zlecenie Kierownika Budowy lub Inspektora Nadz@/ykonawca bdzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktore budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez Wykonawg usunégte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodaticch bada
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniageusk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Kierownika
Budowy, lub Inspektora Nadzoru. Probki dostarczpreez Wykonawe do badéa wykonywanych przez
Zamawiajicego ledg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb za#kwepy przez Kierownik
Budowy lub Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @akp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez KierowBikdowy lub Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWwykonawca powiadomi Kierownika Budowy i Inspeleor
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luadénia. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Kierownika Budowy litispektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywaZamawiagcemu kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob.

Wyniki bada (kopie) kzdg przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajcego

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowznédta ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Kierownik Budowy, lub Inspektor Nadzoru po uprzegniweryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonagydoedzie ocenia zgodndé materiatow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiajcy maze pobierd probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to Zamawigy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaieemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatkowych
bada, albo oprze si wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robot z
dokumentagj projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhytub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zogtgnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Budowy mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaraegodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polskg Normg lub
- aprobag techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskigj
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1. i ktdre spetnigjwymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez ST, kda partia dostarczona
do Robot bdzie posiadate dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badgds dostarczone przez
Wykonawe Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowanaterialy spetniace wymagania Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z
dn.11.08.2004r. w sprawie sposobéw deklarowaniadzgai wyrobow budowlanych oraz sposobu
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znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 .p@@41) z poprawkami oraz Ustawy z
dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nz2Q04r. poz. 881) z poprawkami

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowigzujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowicymi przepisami [1]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢dla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarszeny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @aska shibowego.

Zapisy ledg czytelne, dokonane trwatechnilg, w poradku chronologicznym, bezgdnio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebéda oznaczone kolejnym numerem

zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Zamawigjego.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Kierownika Budowy programu zagewia jakaci i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robét,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Kierownika Budowy lub Inspektdtadzoru,

— daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Kierownika Budowy, wpisane do dziennika bwgdoeda przediaone
Kierownikowi Budowy do ustosunkowanigsi

Decyzje Kierownika Budowy wpisane do dziennika bugo Kierownik Budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Kignika Budowy do zgcia w danej sprawie
stanowiska.

6.8.2.Ksiega obmiaréw

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pesti kadego z

elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprdeea s¢ w sposéb eigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgji obmiarow.
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6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad@/ykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.
Winny by udostpnione na kadezyczenie Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru.

6.8.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3slgmjace
dokumenty:

a) pozwolenie na budogy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia

6.8.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavieedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgdlu nazyczenie Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robo6t

Przyjete pozycje w przedmiarach robot wedtug ogolnie glostch katalogdéw opisajzakres czynriei
wchodzcych w sktad wykonania danego elementu. Nieldigatoryjne w zakresie podanych norm (R,
M, S).

Kazdy potencjalny Oferent przed zkniem oferty przetargowej winien zapozrsg z dokumentagj
projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robdizgledni¢ ewentualne roboty
konieczne do wykonania a nie uwggdshione w przedmiarze robét i wynilgae z projektu oraz
oczekiwa Inwestora. Inwestor powinien udzietiakich informacji w zakresie szczegétowych oczediw
i zaleca, niezalenie od przygtego przedmiaru robot.

7.2. Obmiar robot

Wszystkie roboty instalacyjne realizowane w ramaictiejszego Kontraktu w oparciu o niniejsz
STWIORB ¢ rozliczane na podstawie obmiaru.

7.2.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektow

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmagieéniu Kierownika Budowy o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwielgdlub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w
przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w ST nie zwalWykonawcy od obowrku ukaczenia wszystkich
rob6t. Bedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Kierownika Budowy naie. Obmiar gotowych
robét kedzie przeprowadzony z ¢ztoicig wymagam do celu miegicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okébonym w Kontrakcie.

7.2.2.Zasady okrelania ilosci rob6t i materiatow

Obmiaru naley dokonyw& w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét, damesgmi do
stosowania i atestowanymi w Polsce aaizeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na bwidp
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowieddiehdanego rodzaju robat.
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7.2.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédzie zaakceptowany
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 4dtzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe. Jeeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe dola przez Wykonawe
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaaobot.

7.2.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakee w
przypadku wystpowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikgch przeprowadza gsiw
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podleggih zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdrdg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgii obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdny¢ dofagczone w formie
oddzielnego zaktznika do ksigi obmiarow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Zewajgcym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioru prac dokonywana podstawie opracowania COBRTI INSTAL ,Warunkichiaiczne wykonania
i odbioru rob6t ..."” - wszystkie @&ci.
Kryterium odbioru jest zgodié wykonanych robot z:

¢ dokumentagj projektowy

e kosztorysem ofertowym

» ustaleniami z Inwestorem

e ustaleniami z Projektantem

e wiedz i sztulg budowlan

» Polskimi Normami dotyczcymi danego zakresu robot

* wszystkimi innymi obowdzujacymi przepisami prawa polskiego dotgcymi danego zakresu

robot.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogmssg¢pu robaot.

Odbioru rob6t dokonuje Kierownik Budowy.

Gotowas¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Budowy. @dliedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak nik w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikeolaydi powiadomienia o tym
fakcie Kierownika Budowy.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik Budowy na podstavdekumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje Kierownik Budowy
przy udziale Inspektora Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robé6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetypgo wykonania robét w odniesieniu do ichsdio
jakaosci i wartasci.

Calkowite zakaczenie roboOt oraz gotowe® do odbioru ostatecznegogdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powia@omem na pimie o tym fakcie
Kierownika Budowy.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w Kontrakcie, ligz od dnia potwierdzenia przez
Kierownika Budowy zakfczenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6ét dokona Kierownik Budoprgy udziale Zamawiafego, Inspektora
Nadzoru, Projektanta i Wykonawcy. Kierownik Budowagbierajic roboty dokona ich oceny jai@owej
na podstawie przedtonych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z dokumentagprojektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét Kierownik Budozgpozna si z realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pmkoavych lub robot uzupetniagych, Komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Kierownika Budows/jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejniekiacy projektows i ST z uwzgédnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplezdéstwo ruchu,
Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadr@okona poticen, oceniagc pomniejszog
wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyijetych w Kontrakcie.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
rob6t sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanasepujace dokumenty:

1) Dokumentagj powykonawcz tj dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji robot,

2) SzczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowekzmentéw Umowy i ew. uzupetnigie
lub zamienne),

3) Recepty i ustalenia technologiczne,

4) Dzienniki budowy i ksigi obmiaréw (oryginaty),

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@ oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

6) Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatébw zgodnie z ST i ew.
PZJ,

7) Opinie technologiczn sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrid 2 PZJ,

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towaraggeh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych
robét wiacicielom uradze,

9) Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10) Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Kierownika Budowy, roboty podgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Kierownik Budowyp@rozumieniu z Wykonavacwyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zargdzone przez Kierownika Budowy roboty poprawkowe Uizinipetniajce kxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy Kierownik Budowy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresi@rancyjnym i ¢gkojmi.

Odbidr pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawy pfatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawra jednostk obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.
Kwota ptatndci stanowé beda obmiary i ceny jednostkowe dla Adego rodzaju roboét. Ptatéo
nastpowa bedzie po zatwierdzeniu obmiaréw wykonywanych robéazooceny ich jakici przez
Zamawiajcego.
Cena jednostkowaghzie uwzgédniat wszystkie czynnéi, wymagania i badania skiade¢ s¢ na jej
wykonanie, okrdone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej, a
mianowicie:

* robocizre bezpgredng wraz z kosztami,

e warta¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnymi kosztami

ubytkow i transportu na plac budowy,

* wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami,

» koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z oba®ujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 zzmdejszymi
Zmianami)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicziigethU. z 2000r.Nr 71, poz. 838 zjmdejszymi
Zmianami)

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy moutai
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamjgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanjizh U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego.

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20 w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéstea i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

7. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ...” BRTI INSTAL wszystkie czsci.
. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@42(Dz.U.04.92.881).

0o
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11. UWAGI KO NCOWE

Podane w projekcie nazwy handlowe materialtow budowhych nie  wigzace, mana
zastosow& materiaty o rownowaznych lub nie gorszych widciwosciach i zgodnych ze Specyfikagj
Techniczm Wykonania i Odbioru Rob6t.

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokimentacje projektowa tj. opis,
specyfikacje, przedmiary, kosztorysy oraz odpowieds opracowania brarzowe nalery rozpatrywaé
jako catos¢ dokumentacii projektowe;j.
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