
00-00 Ogólna Specyfikacja Techniczna Odbioru i 

Wykonania Robót Budowlanych
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1. Wstęp

1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych związanych z budową centrum kultury wraz z rozbudową 

i  przebudową  pływalni  „Delfin”  oraz  budową,  przebudową  i  rozbudową  infrastruktury 

towarzyszącej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnętrznej.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem robót budowlanych jest budowa centrum kultury wraz z rozbudową i przebudową 

pływalni  „Delfin”  oraz  budową,  przebudową  i  rozbudową  infrastruktury  towarzyszącej  obu 

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnętrznej.

1.3. Określenia podstawowe

Wymienione  poniżej  określenia  występujące  w  Specyfikacji  Technicznej  należy  rozumieć  w 

każdym przypadku następująco:

Zamawiający –  osoba  prawna  kierująca  się  prawem  publicznym,  która  zawiera  Kontrakt  z 

Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót.

Wykonawca (Generalny Wykonawca) – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone 

przez Zamawiającego na warunkach Kontraktu.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Podstawowe prawa i obowiązki Projektanta określają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Zarządzający  realizacją  umowy –  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych 

postanowieniach  umowy,  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania 

realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 

(Zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w polskich przepisach).

Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  Zamawiającego 

reprezentuje  interesy  Zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności 

realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi, 

przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków  umowy.  Dla 

prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego, 

Zarządzający realizacją  umowy pisemnie wyznacza Inspektorów nadzoru działających w jego 
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imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 

mają moc poleceń  Zarządzającego realizacją  umowy. Jeżeli  umowa nie przewiduje powołania 

Zarządzającego realizacją  umowy lub równorzędnego stanowiska,  opisane powyżej  obowiązki 

wykonuje powołany bezpośrednio przez Zamawiającego Inspektor nadzoru branży budowlanej.

W  przypadku  nie  wyznaczenia  przez  Zamawiającego  Zarządzającego  realizacją  umowy, 

wszystkie  odwołania  w  niniejszej  i  pozostałych  Specyfikacjach,  odnoszące  się  do 

Zarządzającego realizacją  umowy powinny być  traktowane, zależnie od kontekstu i ustaleń  w 

umowie,  jako  odnoszące  się  odpowiednio  do  Inspektora  nadzoru  lub  bezpośrednio  do 

przedstawiciela Zamawiającego.

Odpowiednio  do  zapisów  umownych,  Wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty 

ryczałtowej,  przewidzianej  w  cenie  ofertowej  na  zaplecze  budowy,  zorganizować  na  placu 

budowy i utrzymywać do końca robót biuro Zarządzającego realizacją umowy i/lub Inspektorów 

nadzoru.

Inspektor  nadzoru inwestorskiego (Inspektor  nadzoru) –  osoba  posiadająca  odpowiednie 

wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,  pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego 

lub  Zarządzającego  realizacją  umowy,  działająca  w  jego  imieniu  w  zakresie  przekazanych 

uprawnień i określonych w Prawie budowlanym obowiązków, dotyczących sprawowania kontroli 

zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacjami 

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy 

a także zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i  niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzaniu i odbiorach robót 

zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu.

Podstawowe prawa i  obowiązki  Inspektora nadzoru określają  odpowiednie przepisy Ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Kierownik  Budowy –  osoba  pisemnie  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  posiadająca 

odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, legitymująca się uprawnieniami do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmującymi kierowanie budową 

lub  innymi  robotami  budowlanymi  w  odpowiedniej  specjalności,  zobowiązana  ustawowo  do 

prowadzenia budowy w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę,  przepisami, w 

tym techniczno-budowlanymi,  oraz  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  a także upoważniona  do 

występowania  w  imieniu  Wykonawcy  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową 

odpowiedzialność  za  prowadzoną  budowę  i  za  prawidłowe  prowadzenie  jej  dokumentacji. 

SOUND & SPACE Robert Lebioda

60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl



Podstawowe prawa i obowiązki Kierownika Budowy określają  odpowiednie przepisy Ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części 

robót, oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w 

ofercie, z którą, zgodnie z art. 647[1] Kc oraz przy zachowaniu procedury określonej w Umowie, 

Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części robót.

Inni  wykonawcy –  osoby prawne lub fizyczne,  którym Zamawiający zlecił  bez pośrednictwa 

Wykonawcy wykonanie odpowiedniej  części  robót  na terenie budowy,  na którym Wykonawca 

realizuje  zlecone  mu roboty  budowlane,  oraz inne,  nie będące Podwykonawcami,  osoby  lub 

jednostki  prawne  działające  na  terenie  budowy  na  podstawie  umowy  z  lub  w  uzgodnieniu 

Zamawiającym.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  /  Zarządzającego  realizacją  umowy –  wszelkie  polecenia 

przekazane  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  /  Zarządzającego 

realizacją  umowy  w  formie  pisemnej,  dotyczące  zwłaszcza  usunięcia  nieprawidłowości  lub 

zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów

zakrytych,  oraz  przedstawienia  ekspertyz  dotyczących  prowadzonych  robót  budowlanych  i 

dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 

technicznych, sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. W 

poleceniach Inspektor nadzoru może żądać od Kierownika budowy lub robót

dokonania  poprawek  bądź  ponownego  wykonania  wadliwie  wykonanych  robót,  a  także 

wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie bądź  spowodować  niedopuszczalną  niezgodność  z projektem lub pozwoleniem na 

budowę.

Budowa –  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowa, 

rozbudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznym,

budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

obiekt małej architektury.

Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach.

Budowla – obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.

Obiekty  małej  architektury  –  różnorodne  niewielkie  obiekty,  stanowiące  zazwyczaj  część 

zagospodarowania otoczenia budynków i budowli,  a w szczególności obiekty kultu religijnego, 

posągi, wodotryski, murki oporowe, schody, ławki, donice i inne obiekty architektury ogrodowej, 
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obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki itp.

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania 

w okresie krótszym od jego trwałości  technicznej,  przewidziany następnie do przeniesienia w 

inne miejsce lub do rozbiórki,  a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 

kioski, pawilony sprzedaży i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki

pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy,  obiekty  kontenerowe,  oraz  np.  makiety 

fragmentów budynku.

Część  obiektu  lub  etap  wykonania –  część  obiektu  budowlanego  zdolna  do  spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania niezależnie od innych.

Teren  budowy  –  obszar,  w  którym  prowadzone  są  roboty  budowlane,  wraz  z  obszarem 

zajmowanym  przez  urządzenia  zaplecza  budowy,  wskazany  w  szczegółowych  warunkach 

umowy.

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia 

po ich zakończeniu.

Roboty budowlane („Roboty”) – budowa, a także przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka 

obiektu budowlanego, wykonywane przez Wykonawcę  w celu zapewnienia prawidłowego oraz 

terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są  możliwe do odebrania 

pod względem ilości  i  wymogów jakościowych  oraz uwzględniają  przyjęty  w umowie  stopień 

scalenia robót.

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

Rekultywacja –  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i aspektów technicznych, 

jakie maja spełniać roboty budowlane.

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych.

Odpowiednia  zgodność –  zgodność  wykonanych  robót  z  określonymi  w  projekcie 

dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice tolerancji  nie zostały  określone – z  przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Laboratorium –  laboratorium  jednostki  naukowej,  Zamawiającego,  Wykonawcy  lub  inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

SOUND & SPACE Robert Lebioda

60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl



niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

prowadzonych robót.

Normy  europejskie –  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz 

Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako „standardy  europejskie” 

(EN)  lub  „dokumenty  harmonizacyjne”  (HD),  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych 

organizacji.

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie.

Wyrób  budowlany –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Materiały – wszelkiego rodzaju wyroby (inne niż Urządzenia) surowce, tworzywa i substancje, 

zarówno naturalne jak i  sztucznie wytworzone, wprowadzane do obrotu zgodnie z odrębnymi 

przepisami, niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru,  przeznaczone  do  wbudowania  w 

Obiekty budowlane.

Urządzenia  budowlane –  urządzenia  techniczne,  aparaty  i  maszyny  związane  z  obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące np. oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a 

także przejazdy, ogrodzenia, bramy, szlabany, place postojowe place pod śmietniki itp., mające 

stanowić lub stanowiące część robót.

Urządzenia tymczasowe – wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane 

na  terenie  budowy,  potrzebne  do  wykonania  robót  budowlanych  oraz  usunięcia  wad,  a 

przewidziane do usunięcia po zakończeniu robót.

Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt budowlany, z urządzeniami do 

konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji robót budowlanych.

Organ samorządu  zawodowego –  organy  określone w ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000 r.  o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 

r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole i inne czynności dokonywane przez właściwy organ.
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Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł  prawny wynikający z 

prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Pozwolenie na budowę  – prawomocna decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa  obiektu 

budowlanego.

Dokumentacja projektowa (Projekt, Dokumentacja) – zbiór dokumentów, służących do opisu 

przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, zawierający w szczególności:

• projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;

• projekty wykonawcze uzupełniające i  uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i 

stopniu  dokładności  niezbędnym  do  sporządzenia  przedmiaru  robót,  kosztorysu 

inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych;

• przedmiary robót,

• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Dla obiektów, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, dokumentacja 

może nie zawierać projektu budowlanego.

Dokumentacja  projektowa zawiera  część  rysunkową,  wyjaśnienie  symboli,  opisy  techniczne i 

zestawienia, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym na początku każdego tomu, w 

podziale na branże. Osobny tom dokumentacji stanowią przedmiary robót. Kompletną informację 

o  projekcie  daje  dokumentacja  w  połączeniu  z  niniejszą  Ogólną  Specyfikacją  Techniczną  i 

kompletem Szczegółowych Specyfikacji  Technicznych wykonania i  odbioru robót,  zawierająca 

opisowe wymagania wobec robót będących przedmiotem zamówienia. 

Dokumentacja  budowy –  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonymi  Projektami,  dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, także, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książki  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji 

obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami  powykonawczymi  i  załączonymi 

Instrukcjami technicznej obsługi (eksploatacji). Wymagany zakres dokumentacji powykonawczej 

jesz szczegółowo opisany w p. 1.7.12 niniejszej Specyfikacji. 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez Wykonawcę lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i 

bezpieczne użytkowanie.  Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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Oferta –  wyceniona  propozycja  Wykonawcy,  złożona  Zamawiającemu  na  piśmie  w  ściśle 

określonej formie, na wykonanie robót budowlanych oraz usunięcie ewentualnych wad, zgodnie z 

warunkami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiąca integralny 

składnik umowy.

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy  opis,  oraz  wskazaniem  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i 

Odbioru  Robót  Budowlanych,  z  wyliczeniem i  zestawieniem ilości  jednostek  przedmiarowych 

robót podstawowych.

Umowa –  zgodne  oświadczenie  woli  Zamawiającego  i  Wykonawcy,  wyrażone  na  piśmie,  o 

wykonanie określonego w jej  treści obiektu lub roboty budowlanej,  w ustalonym terminie i  za 

uzgodnionym wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym dokumentem, regulującym wzajemne 

stosunki, prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w trakcie realizacji obiektu lub roboty 

budowlanej.

W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy zapisami umowy i zapisami niniejszej i 

pozostałych Specyfikacji Technicznych, pierwszeństwo mają zapisy umowy.

Szczegółowe  warunki  umowy –  dokument  uściślający  lub  uzupełniający  ogólne  warunki 

umowy.

Cena umowna –  kwota wymieniona  w umowie  jako wynagrodzenie  należne Wykonawcy za 

wykonanie  obiektu lub  robót  budowlanych,  wraz  z  usunięciem ewentualnych  wad,  zgodnie  z 

postanowieniami warunków umowy.

Wada – jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzień – każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.

Dziennik  budowy –  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Rejestr  obmiarów –  akceptowana  przez  Inspektora  Nadzoru  książka  z  ponumerowanymi 

stronami,  służąca  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie 

wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 

z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 

r., z późn. zm.).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
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uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z 

postanowieniami  rozporządzenia  Komisji  WE  nr  213/2008  z  dnia  28  listopada  2007  r. 

zmieniającego  rozporządzenie  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany 

CPV,  stosowanie  kodów CPV do określania  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z 

ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE stało  się  obowiązkowe  z  dniem 20  grudnia  2003 r. 

Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna.

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  za  ścisłe 

przestrzeganie  harmonogramu  robót,  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych 

robót,  za  ich  zgodność  z  projektem wykonawczym,  wymaganiami  Specyfikacji  Technicznych 

wykonania i odbioru robót, wymaganiami programu zapewnienia jakości  i  projektu organizacji 

robót oraz zgodność z poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji 

projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją  umowy.  Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 

wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego 

realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni  uprawnionego geodetę  w odpowiednim wymiarze  godzin  pracy,  który w 

razie  potrzeby  będzie  służył  pomocą  Zarządzającemu  realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu 

lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę,  zaś  w przypadku uszkodzenia  lub usunięcia punktów przez sprzęt  lub personel 

Wykonawcy, podwykonawców lub inne osoby od niego zależne, zostaną one założone ponownie 

na jego koszt. W przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia, Wykonawca w 

odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia 

lub odtworzenia tych punktów.
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Odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów  należy  do  obowiązków 

Wykonawcy  i  uważa  się,  że  ich  koszty  zostały  uwzględnione  w  kosztach  jednostkowych 

pozostałych robót.

Decyzje  Zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i 

elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie 

wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania  i  odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Zarządzający  realizacją  umowy 

uwzględnia  wyniki  badań  materiałów i  jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie 

występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu takiego wstrzymania robót poniesie Wykonawca.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  umowie,  przekaże  protokolarnie  Wykonawcy  teren 

budowy wraz ze  wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i  administracyjnymi,  poda 

lokalizację, przekaże dziennik budowy oraz Dokumentację projektową i komplet Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych.

W czasie przekazania terenu Zamawiający w szczególności przekaże Wykonawcy:

1) dokumentację  techniczną  inwestycji  według  wykazu  załączonego  do  umowy  i  w  ilości 

egzemplarzy przewidzianej w umowie,

2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji 

przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót,

4) dokumenty  geodezyjnego  wytyczenia  granic  terenu  budowy,  ze  wskazaniem w  terenie 

wytyczonych punktów i określeniem ich współrzędnych geodezyjnych,

5) lokalizację i rzędne najbliższych reperów wysokościowych,

6) punkt poboru wody i energii elektrycznej, komisyjnie spisując stan liczników wody i energii 

w  momencie  przekazania,  lub  informacje  o  przewidywanym  sposobie  zasilenia  terenu 

budowy w media wraz uzgodnieniami z dostawcami mediów,

7) miejsce ewentualnego zrzutu ścieków.

Pobór  wody  i  energii  elektrycznej  będą  rozliczane  z  dostawcami  na  podstawie  odczytów 

licznikowych.  Koszt  ich zainstalowania pokryty będzie przez Wykonawcę  lub Zamawiającego, 

zależnie od ustaleń umownych. Koszty zużycia mediów całkowicie pokrywa Wykonawca.
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Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  uporządkuje  teren  budowy  i  przekaże  go  protokolarnie 

Zamawiającemu.

Organizacja placu budowy

Organizacja  i  urządzenie  placu  budowy  należy  do  zakresu  robót  Wykonawcy.  Organizacja  i 

urządzenie placu budowy powinno nastąpić w uzgodnieniu z Inwestorem Zastępczym.

Jeżeli udostępniony w tym celu przez Zamawiającego teren jest niewystarczający, Wykonawca 

zabezpiecza  na  wymagany  okres,  na  własny  koszt,  konieczną  powierzchnię,  użytkuje  i 

przeprowadza jego likwidację. Jeżeli przez składowanie materiałów, sprzętu, urządzeń środków 

pomocniczych,  Wykonawca  uniemożliwia  pracę  innym  firmom,  jest  zobowiązany  do  zmiany 

miejsca  składowania  bez  roszczenia  dodatkowych  wynagrodzeń.  Koszty  dzierżawy  terenu 

koniecznego do prawidłowego przeprowadzenia robót i właściwego przygotowania organizacji i 

urządzenia placu budowy powinny być przewidziane na etapie przygotowania oferty.

Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  i  ustawić  pomieszczenia  zaplecza  budowy  wraz  z 

niezbędnym  biurem  budowy  i  zapleczem  socjalnym  dla  pracowników  wykonawcy  (z 

uwzględnieniem podwykonawców) wraz z niezbędnymi przyłączami mediów oraz zaprojektować, 

uzgodnić, dostarczyć i wykonać wszystkie niezbędne tymczasowe przyłącza mediów na potrzeby 

budowy.  Ponadto  do  obowiązków  Wykonawcy  należy  zaprojektować,  uzgodnić,  wykonać  i 

dostarczyć tablicę informacyjną budowy.

Zakwaterowanie załogi oraz związane z tym koszty należą do obowiązków Wykonawcy.

Zakwaterowanie  nie  może  odbywać  się  w  wykończonych  pomieszczeniach  budowanych 

obiektów, i nie może być powodem wstrzymania, zahamowania lub opóźnienia przebiegu robót 

budowlanych.

Za zgodą  Inwestora Zastępczego dopuszcza się  organizowanie tymczasowych magazynów w 

niewykończonych  pomieszczeniach  technicznych  lub  innych  pomieszczeniach  kondygnacji 

podziemnych, garażowych.

Koszty organizacji placu budowy – dostarczenia i ustawienia, a także utrzymania pomieszczeń 

zaplecza  budowy;  ogrodzenia  tymczasowego;  zabezpieczeń  placu budowy;  wywózki  śmieci  i 

odpadów, zabezpieczenia otoczenia przed zniszczeniem, hałasem, uciążliwością; przyłączy na 

potrzeby  budowy;  utrzymania  dróg publicznych  i  prywatnych,  magazynowania  i  składowania; 

obsługi geodezyjnej i geotechnicznej; nadzoru (łącznie z nadzorem technicznym); zarządzania –

należą do kosztów ogólnych budowy i ponosi je Wykonawca. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na  koszty  wymienione  poniżej  (nie  ograniczając  się  tylko  do  uwzględnienia  podanych  w 

specyfikacji):

− koszty  zużycia  wody  i  energii  (prąd  +  gaz  +  centralne  ogrzewanie  +  woda)  ponosi 

Wykonawca,
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− wszelkie  koszty,  koniecznych,  szeroko pojętych  środków ochrony  ppoż.,  aż  do  momentu 

odbioru robót, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów ponosi Wykonawca.

− jeżeli  nie  przewiduje  się  specjalnych  płatności  za  pracę  w  warunkach  zimowych  i  złej 

pogodzie,

− rekompensata  wobec  sąsiadów,  również  budowy  na  ich  terenach  jak  również  koszty 

zabezpieczeń  (przekrycia,  przegrody  itp.),  usunięcie  zanieczyszczeń  spowodowanych 

działalnością  budowlaną,  uszkodzenia  gruntu,  szkody  budowlane  na  terenie  własności 

sąsiadów  ponosić  będzie  Wykonawca.  W  przypadku  roszczeń  sąsiadów  wobec 

Zamawiającego, Wykonawca przejmuje całkowicie odpowiedzialność  za powstałe szkody i 

skargi,

− koszty ogólne za cały przewidziany okres budowy, jak również za następne dwa miesiące, 

uważane są za pokryte i powinny zostać uwzględnione w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia kosztów wszystkich materiałów (wykorzystanych 

i  odpadów),  zamówienia  i  transportu,  montażu  i  robocizny,  przygotowania  terenu  prac 

bezpośrednio  związanych  z  wykonaniem danych  robót,  narzędzi,  ekwipunku i  zabezpieczeń, 

części  zapasowych,  ceł  importowych,  podatków (z  wyjątkiem VAT),  których  poniesienie  jest 

konieczne w celu właściwego wykonania robót. Koszty te powinny być  zawarte w ofercie. Do 

kosztów zalicza się  także koszty dostarczenia lub wykonania na budowie prezentacji  próbek, 

wykonania  prototypów  powierzchni  i  elementów,  pokazania  przykładowego  montażu,  itp.  – 

według specyfikacji w projektach branżowych. Koszty pośrednie (w szczególności urządzenia, 

rozplanowania, ogrodzenia,  nadzoru i zarządu terenu budowy; wykorzystania ciężkich maszyn 

budowlanych; dostarczenia, ustawienia i mocowania rusztowań; przeglądu istniejącego budynku, 

inspekcji  i  testowania,  rysunków roboczych,  rysunków powykonawczych,  koordynacji  robót  ze 

wszystkimi podwykonawcami, prowadzącymi prace na terenie budowy, ubezpieczenia, rękojmi, 

zysków i jakichkolwiek innych kosztów, powinny być ujęte w ofercie.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera część opisową i rysunkową, wyjaśnienie symboli, obliczenia i 

dokumenty,  zgodne z wykazem podanym na początku każdego tomu, w podziale na branże. 

Osobny tom dokumentacji stanowią  przedmiary robót. Kompletną  informację o inwestycji  daje 

Dokumentacja  w  połączeniu  z  niniejszą  Ogólną  Specyfikacją  Techniczną  i  kompletem 

Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych  wykonania i  odbioru robót,  zawierających opisowe 

wymagania wobec robót będących przedmiotem zamówienia.

Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie/uszczegółowienie 

rozwiązań  przedstawionych  w  dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez  Zamawiającego, 
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Wykonawca sporządzi  propozycje  rozwiązania  w formie rysunkowej  lub/i  opisowej  na własny 

koszt  w  dwóch  egzemplarzach  i  przedłoży  je  Inwestorowi  Zastępczemu  i  Projektantowi  do 

zatwierdzenia i do akceptacji w celu wdrożenia do realizacji.

Wszystkie  uzupełnienia/uszczegółowienia  dokumentacji  projektowej  nie  powinny  odbiegać  od 

głównych założeń projektowych, co do formy i charakteru projektowanego obiektu i mieścić się w 

określonym przedziale tolerancji.

Strukturę Dokumentacji projektowej przedstawiono w niniejszej Specyfikacji. 

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową

Specyfikacje  Techniczne  i  Dokumentacja  projektowa  oraz dodatkowe dokumenty  przekazane 

Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru,  który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  Dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Wielkości określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z Dokumentacją 

projektową lub odpowiednią Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość 

elementu budowli,  takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a elementy budowli  rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do ofertowania zadania inwestycyjnego, do

dokładnego i wnikliwego zapoznania się z dokumentacją projektową.

Należy przez to rozumieć, że wykonanie wszelkich robót nie ujętych w ofercie Wykonawcy czy w 

przedmiarze  robót  dostarczonym  przez  Zamawiającego,  a  wynikających  jednoznacznie  z 

dokumentacji  projektowej,  może  być  egzekwowane  przez  Zamawiającego  i  nie  podlegać 

odrębnej  zapłacie  (umowie  ryczałtowej).  Wykonawca  powinien  upewnić  się  czy  nie  wystąpi 

tymczasowy,  dodatkowy  lub  towarzyszący  zakres  robót  wynikający  np.  z  technologii,  poza 

zakresem przedstawionym w dokumentach przetargowych dostarczonych przez Zamawiającego,
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a  w  przypadku  jego  stwierdzenia,  zobowiązany  jest  do  wyszczególnienia  przedmiotowego 

zakresu  robót  w  swojej  ofercie.  Dołączony  do  dokumentów  przetargowych  przedmiar  robót 

należy traktować jako dokument pomocniczy. Podstawy wyceny podane przez Zamawiającego

w Przedmiarze  Robót  nie  zobowiązują  Wykonawcy do sporządzenia  kalkulacji  kosztorysowej 

zgodnie z wymienioną podstawą normatywną.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji powykonawczej ciąży na Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystąpieniem do wykonywania  robót  Wykonawca przekaże Inspektorowi  Nadzoru  do 

zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót na okres trwania budowy. W zależności 

od postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany na bieżąco.

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  właściwych  organów i 

zainteresowanych użytkowników terenu w sposób określony w Prawie budowlanym i ustalony z 

Zarządzającym  realizacją  umowy.  Wykonawca  umieści,  w  miejscach  i  ilościach  określonych 

przez Zarządzającego, tablice informacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 

nr 108 poz. 953 z późn. zm.).

Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  zabezpieczenie,  dozór  i  ochronę  terenu budowy  oraz 

wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili przekazania 

terenu budowy do ostatecznego odbioru robót.  Przez cały  ten okres zgromadzone materiały, 

urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Inspektora nadzoru.

Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki w tym zakresie.

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe 

urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki 

ostrzegawcze,  zapewni  dozór  oraz  wszelkie  inne  środki  niezbędne  dla  ochrony  robót, 

bezpieczeństwa i wygody pracowników i innych osób.

Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być  zgodne  z 

odpowiednimi  przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i  być  zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 

lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
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Koszt  zabezpieczenia  terenu budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest 

włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Użycie  materiałów,  które wpływają  na trwałe  zmiany środowiska,  ani  materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.

Jakiekolwiek  materiały  z  odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające być  użyte  do robót 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod warunkiem,  że  będą 

spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania.

Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie ogólnego ładu i porządku, 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie  i  wokół  terenu budowy oraz będzie  unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania

zapewniające  zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do  robót  oraz  nie  powodujące 

niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne.

− Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
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� zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych pyłami,  paliwami,  olejami,  materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

� przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami

� przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu

� możliwością powstania pożaru

− Praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji  robót  nie  może  powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym.

− Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku o 

stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich przepisach

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

Ochrona wód

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być  zanieczyszczane w czasie robót. Jeżeli 

teren  budowy  lub  wyrobiska  materiałów  lokalnych  albo  wykopy  położone  są  w  sąsiedztwie 

zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami 

lub innymi przegrodami. Wody odprowadzane z terenu robót powinny być  oczyszczane przez 

filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń

w  odprowadzanych  wodach  do  poziomu  nie  większego  od  występującego  w  naturalnych 

zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane.

Wody powierzchniowe  odpływające  z  baz,  magazynów i  składowisk  materiałów powinny  być 

oczyszczone,  jeżeli  zawierają  składniki  szkodliwe dla otoczenia,  takie jak pyły,  oleje,  bitumy, 

chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje.

Zbiorniki  materiałów  napędowych,  olejów,  bitumów,  chemikaliów  i  innych  szkodliwych  dla 

środowiska  substancji  powinny  być  wykonane  i  obsługiwane  w  sposób  gwarantujący  nie 

przedostawanie się tych materiałów do otoczenia.

Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków 

wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz, a ruch ten 

odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 

dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów 

pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny 

ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą 

organów administracji terenowej.

Ochrona przed hałasem
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Ponieważ roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Wykonawca powinien określić 

i  uzgodnić  z  odpowiednimi  organami  administracji  samorządowej,  technologię  i  czas  robót 

ograniczające w miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

W trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów  ochrony 

przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi 

przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami,  w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w 

urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.

Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed 

rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze lub służby.

Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń 

sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być 

uzgodnione  przez  Wykonawcę  z  odpowiednimi  władzami.  Przy  operacji  spalania,  w  razie 

potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować  patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być 

przerwane na polecenie odpowiednich  władz.  W razie  przerwania  albo zakończenia  spalania 

ogniska powinny być wygaszone.

Wykonawca  pod  kierunkiem  odpowiednich  władz  i/lub  służb  albo  samodzielnie  powinien  na 

własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio 

jako  rezultat  realizacji  robót.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty 

spowodowane  pożarem,  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel 

Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca 

potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane 

na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni 
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właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy.

W  przypadku,  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  kolidujących  instalacji  i  urządzeń 

podziemnych  w  granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować 

Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takich prac.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania szkody, w tym 

uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W razie  przypadkowego uszkodzenia 

tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  zabezpieczy  je  przed  dalszymi  szkodami  a  także 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych właścicieli i użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz,  co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo ładunków i  w sposób ciągły 

będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Zabezpieczenia wykonanych robót

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  wszystkich  wykonanych  robót,  włącznie  z 

robotami wykonanymi przez podwykonawców, oraz do usunięcia wszystkich pęknięć i uszkodzeń 

powierzchni  (np.  tynku,  posadzek)  wykończeniowych,  wymiany  wszystkich  pękniętych  lub 

stłuczonych szyb,  oczyszczenia  wszystkich  szyb  okiennych  od wewnątrz  oraz  pozostawienia 

okien  szczelnie  zamkniętych,  dokładnego  wykończenia  wszystkich  powierzchni  malowanych, 

oczyszczenia  wszystkich  podłóg oraz  pozostawienia  całego terenu robót  w należytym stanie 

umożliwiającym natychmiastowe jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  niezbędnych  okryć,  osłon,  opakowań  itp.  dla 

ochrony  przed uszkodzeniem  składników podczas  ich  transportu  na  plac  budowy.  Usunięcie 

zabezpieczeń  następuje  tylko  wtedy,  gdy  składniki  będą  gotowe  do zamontowania.  Ponadto 

Wykonawca zabezpiecza  tymczasowe  barierki,  osłony,  tablice  ostrzegawcze  itp.  dla  ochrony 

przed  uszkodzeniem  zamontowanych  części.  Zabezpieczenia  montażowe  powinny  być 

pozostawione do momentu przewidzianego w montażu, jednak Wykonawca powinien upewnić 

się, że zabezpieczenia będą usunięte podczas montażu i że nic po nich nie pozostanie z powodu 
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zbyt  późnego zdjęcia.  Po montażu  nakleić  taśmę  na  przeszkleniach,  wykonać  bariery  i  inne 

zabezpieczenia tak, aby zapewnić, że zmontowany system pozostanie niezniszczony.

Zabezpieczenia  i  zakrycia  muszą  być  na  żądanie  tymczasowo  usuwane  w  celu  dokonania 

inspekcji,  testów i  oględzin.  Zabezpieczenia te po inspekcji muszą  być  przywrócone do stanu 

sprzed inspekcji.

Elementy, które zostaną uszkodzone na skutek zaniedbań Wykonawcy winny być wymienione na

nowe.  Retuszowanie  farbą  uszkodzonej  powłoki  proszkowej  na  powierzchniach  nie  będzie 

akceptowane.

Inne zabezpieczenia

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  zabezpieczenie  istniejących  elementów  wykończenia 

budynku na całym terenie robót i zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych napraw 

części  wykończenia  budynku  uszkodzonych  w  wyniku  prowadzonych  prac.  Wykonawca 

zobowiązany  jest  do  uwzględnienia  konieczności  odpowiedniego  zabezpieczenia  otoczenia 

budynku, budynków istniejących, dróg i parkingów przed rozpoczęciem ich użytkowania w celu 

uniknięcia konieczności wykonania prac naprawczych pod koniec okresu trwania kontraktu.

W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych ochrony zieleni.

Utrzymanie robót i rodzaje robót

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie to na polecenie Inwestora Zastępczego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inwestor Zastępczy 

może natychmiast zatrzymać roboty.

Roboty tymczasowe i towarzyszące

Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i bez oddzielnych opłat magazynowanie, dojazd jak

również rozprowadzenie kanalizacji, wody i energii od głównego punktu poboru na terenie działki. 

Wszystkie  koszty  towarzyszące  jak  dojazdy,  opłaty  i  znaczki  skarbowe  przy  negocjacjach  i 

wizjach lokalnych, opłaty telefoniczne itp., ochrona gotowych i niewykończonych elementów robót 

przed  wpływem  warunków  atmosferycznych,  zabrudzeniem,  ogniem,  uszkodzeniem  lub 

kradzieżą  powinna  być  uwzględniona  w  ofercie.  Również  bieżące  utrzymanie  czystości, 

wywiezienie gruzu, odpadków i opakowań. Sprzątanie ostateczne nastąpi po zakończeniu robót i 

bezpośrednio przed odbiorem. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i  bez oddzielnych 

opłat  utrzymanie w czystości swojego miejsca pracy i  wywóz odpadów, gruzu oraz wszelkich 

zbędnych  materiałów  budowlanych  i  sprzętu.  Koszty  wszystkich  środków  zabezpieczających 

przed  opadami  atmosferycznymi,  jak  również  ich  usunięcie  z  placu  budowy  powinny  być 

uwzględnione w ofercie. Wszystkie koszty umożliwiające prowadzenie robót w okresie zimowym 
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stanowią  koszty ogólne i powinny być  zawarte w ofercie Do robót towarzyszących zalicza się 

również, prace takie jak:

− ustawienie  rusztowań,  praca  i  dzierżawa,  najem  rusztowań,  późniejszy  ich  demontaż  i 

wywiezienie z placu budowy,

− transport zdemontowanych materiałów,

− koszty administracyjne takie jak: zajęcie chodnika, pasów drogowych itp.,

− koszty złożenia odpadków na wysypisku i ewentualnej utylizacji odpadków, itp.,

Wszystkie ww.  roboty,  stanowią  roboty tymczasowe i  towarzyszące i  powinny być  zawarte w 

ofercie,  bez  konieczności  ujmowania  ich  i  wyszczególniania  w odrębnych pozycjach.  Należy 

przez to rozumieć, że wszystkie ww. roboty oraz inne roboty, nie wymienione powyżej, a których 

wykonanie  jest  niezbędne lub  okaże się  niezbędne,  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu 

zlecenia, Wykonawca robót zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie.

W związku z  powyższym wszelkie  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  roboty klasyfikowane jako 

roboty tymczasowe i towarzyszące, nie będą uwzględniane i rozpatrywane.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  wszelkich  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i  higieny pracy,  w tym w szczególności postanowień  rozporządzenia Ministra 

Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów 

bezpieczeństwa i  higieny  pracy (Dz.  U.  Nr  129,  poz.  844 z  późn.  zm.)  oraz rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.  Nr  47,  poz.  401).  W szczególności  Wykonawca  ma 

obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we właściwym wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

wyposażenie  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 

zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.
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Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 

wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych urządzeń 

lub metod oraz w sposób ciągły będzie informować  Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.4.11. Odstępstwa od Projektu

Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez 

inne  materiały/urządzenia  o  porównywalnych,  nie  gorszych  charakterystykach  technicznych  i 

trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszą być 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i  elementów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej.

1.4.12. Zakres prac Wykonawcy

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania 

robót wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz wbudowanie i  zainstalowanie (montaż) 

wszelkich  materiałów  i  urządzeń,  wraz  z  wszelkimi  pracami  dodatkowymi  i  towarzyszącymi 

potrzebnymi  do  właściwego,  zgodnego  z  dokumentacją,  Specyfikacjami  i  sztuką  budowlaną 

wykonania robót.

Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie:

• Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót.

• Demontaż,  czasowe  przechowywanie  w  odpowiednio  zabezpieczonym  magazynie  oraz 

ponowny  montaż  elementów,  które  mogłyby  ulec  uszkodzeniu  w  czasie  prowadzenia 

innych prac.

• Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych, oraz kontrolę wymiarów podawanych 

na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze.

• Przeprowadzenie  wszystkich  wymaganych prób i  testów przewidzianych Dokumentacją, 

Specyfikacjami i sztuką budowlaną, wraz z udokumentowaniem ich wyników.

• Przeprowadzenie  niezbędnych prób,  analiz  i  ekspertyz wymaganych przez odpowiednie 

władze lub instytucje.

• Współpracę  i  pomoc  przy  wszelkich  próbach  wymaganych  przez  Zamawiającego  przy 

realizacji Robót, np. w trakcie wyposażania wzorcowych pomieszczeń.
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• Przedstawienie  do  zatwierdzenia,  na  żądanie  Zamawiającego  lub  jego  służb,  próbek 

stosowanych materiałów.

• Udział  w  konsultacjach  i  inspekcjach  na  miejscu  budowy  oraz  innych  spotkaniach 

koordynacyjnych.

• Koordynowanie  prac  własnych  i  podwykonawców  dla  prowadzenia  Robót  zgodnie  z 

harmonogramem rzeczowym i finansowym.

• Uzgadnianie  robót  z  lokalnym  nadzorem  budowlanym  oraz  innymi  wykonawcami  z 

pozostałych branż w fazie przygotowania i realizacji budowy.

• Wykonywanie  zgodnie  z  Dokumentacją  techniczno-ruchową  urządzeń  konstrukcji  lub 

podestów  montażowych  pod  wszelkie  urządzenia  technologiczne  zlokalizowane  w 

pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje technologiczne 

na  dachu  budynków  i  w  szybach  instalacyjnych.  Prace  te  muszą  być  prowadzone  w 

uzgodnieniu  z  Inspektorem  nadzoru  oraz,  jeżeli  występują,  innymi  wykonawcami 

poszczególnych robót montażowych i instalacyjnych urządzeń i instalacji technologicznych.

• Wykonanie uszczelnień  wszelkich przejść  instalacji  przez elementy budynku zgodnie ze 

sztuką budowlaną.

• Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) 

i instrukcjami wykonywania tego typu Robót.

• Przeprowadzenie  niezbędnych  szkoleń  personelu  użytkownika  z  zakresy  prawidłowej 

obsługi i konserwacji montowanych urządzeń i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi 

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie. 

• Dostarczenie  gwarancji  prawidłowego  funkcjonowania  poszczególnych  urządzeń  jak  i 

elementów  oraz  kompletnych  instalacji  w  całym  okresie  gwarancyjnym,  a  także 

przeniesienie na użytkownika gwarancji długoterminowej producentów urządzeń.

• Dokumentowanie  na  bieżąco  wszelkich  odstępstw  od  Projektu  i  gromadzenie 

uzupełniających informacji dotyczących zmian.

• Dostarczenie  Dokumentacji  powykonawczej  w ilości  egzemplarzy określonej  w umowie, 

obejmującej w szczególności:

• Opis  uwzględniający  wszelkie  zmiany  wprowadzone  w  stosunku  do  Dokumentacji 

projektowej,

• Rysunki  powykonawcze  (komplet  rzutów  i  schematów)  sporządzone  na  podstawie 

egzemplarza  Projektu  Wykonawczego  z  naniesionymi  zmianami  i  uwagami 

przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie elementów,

• Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń,
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• Pełną  listę  (zawierającą  dane  adresowe)  dostawców  (producentów)  urządzeń 

zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych,

• Atesty,  certyfikaty  zgodności,  aprobaty,  dopuszczenia,  etc.  wszystkich  zastosowanych 

materiałów  i  elementów,  w  stosunku  do  których  jest  wymóg  dostarczenia  takich 

dokumentów,

• Plan  przeglądów  i  konserwacji  wszystkich  elementów,  zarówno  wykonywanych  przez 

obsługę  techniczną  budynku  jak  przez  wyspecjalizowane  serwisy  (wraz  z  danymi 

adresowymi odnośnych serwisów),

• Kompletne instrukcje w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia 

oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego wbudowanego w każdym 

obiekcie  budowlanym.  O  wymogu  tym  zostaną  poinformowani  ich  producenci  i/lub 

dostawcy,  zaś  wynikające  stąd  koszty  zostaną  uwzględnione  w  koszcie  dostarczenia 

urządzenia lub systemu.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

• Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania  urządzenia,

• Spis treści,

• Informacje  katalogowe  o  producencie:  nazwa  firmy  i  kontakt,  nr  telefonu,  pełny  adres 

pocztowy,

• Gwarancje producenta,

• Wykresy i ilustracje,

• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu,

• Dane  o  osiągach,  wydajności  i  innych  podstawowych  parametrach  technicznych  i  ich 

wielkości nominalne,

• Instrukcje instalacyjne,

• Wykaz ustawień  przekaźników elektrycznych oraz nastawień  przełączników sterujących i 

alarmowych,

• Schemat połączeń  elektrycznych dostarczonych urządzeń,  w tym układów sterujących i 

oświetleniowych,

• Procedury rozruchu,

• Zasady właściwej regulacji,

• Procedury testowania,

• Zasady eksploatacji,

• Instrukcję wyłączania z eksploatacji,

• Instrukcję postępowania awaryjnego i usuwania usterek,

• Środki ostrożności,
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• Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy zawierające: szczegółowe rysunki montażowe 

z  numerami  części,  wykazami  części,  instrukcjami  odnośnie  zamawiania  części 

zamiennych,  kompletną  instrukcją  konserwacji  zachowawczej  niezbędnej  do  utrzymania 

dobrego stanu i trwałości urządzeń,

• Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  lub  olejów  i  zalecaną 

częstotliwością smarowania lub wymiany,

• Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego 

przedstawiciela producenta.

Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów  sterujących, 

akcesoriów  i  elementów  dodatkowych.  Ilość  egzemplarzy  instrukcji  przekazywanych 

Zamawiającemu określa umowa. Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obsługi i eksploatacji 

oraz  wszystkie  pozostałe  przekazywane  dokumenty  powinny  zostać  przekazane  w  języku 

polskim,  w  formie  spójnych  opracowań  o  czytelnej  strukturze,  opatrzonych  spisami  treści  i 

opisami umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych elementów tych 

opracowań  oraz  ich  łatwe  odnalezienie  i  jednoznaczną  identyfikację.  W  żadnym  wypadku 

instrukcja obsługi instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji obsługi poszczególnych 

urządzeń.

Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za jakość i terminowość ich wykonania oraz 

za  zgodność  z  rozwiązaniami  projektowymi,  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru 

Robót  Budowlanych,  poleceniami  Inwestora  Zastępczego  oraz  Zamawiającego  wymogami 

technologii wykonania poszczególnych robót budowlanych lub branżowych oraz za ich zgodność 

z  wymogami  obowiązujących  norm,  przepisami  prawa  budowlanego,  zasadami  wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  we  własnym  zakresie  elementów  dokumentacji 

organizacyjnej takich jak:

− harmonogram rzeczowo-finansowy robót określający w formie graficznej kolejności i okresy 

kalendarzowe  wykonania  poszczególnych  etapów  i  rodzajów  robót,  z  określeniem  ich 

wartości,  zawierający  wszystkie  konieczne  do  planowania  robot  terminy  pośrednie  oraz 

zobowiązujący  termin  końcowy,  który  to  harmonogram stanowić  będzie  integralną  część 

umowy,

− projekt  zagospodarowania  placu  budowy  określający  rozmieszczenie  dróg  dojazdowych, 

obiektów tymczasowych, urządzeń pomocniczych i składowisk,

− harmonogram dostaw materiałów i wyrobów.

Powyższe elementy dokumentacji organizacyjnej powinny być przedstawione do opinii Inwestora
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Zastępczego i akceptacji Zamawiającego.

W przypadku zatrudniania obcokrajowców wymagane jest dodatkowo pozwolenie na pracę Na 

terenie  Polski.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  osobistego  uczestnictwa  we  wszelkich 

spotkaniach,  naradach  koordynacyjnych,  odbywających  się  w  terminach  i  miejscach 

wyznaczonych przez Inwestora Zastępczego, dotyczących przedmiotu realizowanego kontraktu.

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy, stopniowo w miarę postępu robót oraz

całkowitej  po  zakończeniu  robót.  Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uprzątnięcia, 

uporządkowania  i  przywrócenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót  terenu wykorzystywanego 

pod zaplecze budowy i  terenu przyległego noszącego ślady działalności  związanej  realizacją 

przedmiotu kontraktu.

Wszelkie  koszty  związane  z  przywróceniem  elementu  robót  do  stanu  odpowiadającego 

wymaganiom projektowym, STWiOR i poleceniom Inwestora Zastępczego oraz Projektanta

pokrywa Wykonawca.

2. Materiały i urządzenia

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń

Do  wykonania  robót  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych. 

Wszystkie materiały i urządzenia budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

w  Dokumentacji  projektowej,  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych  lub  w  normach  i 

aprobatach technicznych.

Wszystkie  użyte  materiały  urządzenia  budowlane  muszą  posiadać  aktualne,  wymagane 

przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli:

• być oznakowane znakiem CE i posiadać wydaną przez producenta deklarację zgodności z 

normą  zharmonizowaną  albo europejską aprobatą  techniczną  bądź krajową  specyfikacją 

techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 

Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami 

podstawowymi.  Jeśli  jest  to wymagane w aprobatach lub Specyfikacjach Technicznych, 

producent  powinien  posiadać  odpowiednio  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę 

certyfikacyjną lub, jeśli jest to dopuszczalne, przez zakładową kontrolę produkcji, certyfikat 

zgodności  wyrobu  z  aprobatą  lub  Specyfikacją  Techniczną,  wydany  na  podstawie 

przeprowadzonych wymaganych badań zgodności, lub

• być  oznakowane  znakiem  budowlanym  i  posiadać  wydaną  przez  producenta  krajową 

deklarację  zgodności  z  Polskimi  Normami  lub  aprobatami  technicznymi.  Jeśli  jest  to 

wymagane w aprobatach technicznych, producent powinien posiadać odpowiednio wydany 
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przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikacyjną  lub,  jeśli  jest  to  dopuszczalne,  przez 

zakładową kontrolę produkcji, krajowy certyfikat zgodności wyrobu z aprobatą techniczną, 

wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych badań zgodności.

• Wyroby umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  muszą  posiadać  wydaną  przez 

producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

• Do wykonania robót może być stosowany także wyrób wprowadzony do obrotu legalnie w 

innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm 

zharmonizowanych  lub  wytycznych  do  europejskich  aprobat  technicznych  Europejskiej 

Organizacji  do  spraw Aprobat  Technicznych  (EOTA),  jeżeli  jego  właściwości  użytkowe 

umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i 

budowane w sposób określony w odrębnych przepisach,  w tym przepisach techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  potwierdzającej  spełnienie 

powyższych  wymagań.  Wykonawca  powinien  przed  zastosowaniem  wyrobu  uzyskać 

akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje, dotyczące zamawiania 

lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  Dokumentacji  projektowej  i 

Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  Zamawiającego,  przed  rozpoczęciem 

wykorzystywania  tego  źródła  Wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  Zarządzającemu 

realizacją  umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację.

Wykonawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  Plac  Budowy 

materiałów lokalnych.  Za ich ilość  i  jakość  odpowiada Wykonawca. Stosowanie  materiałów 

pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych.
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Zarządzający realizacją  umowy jest upoważniony do pobierania i  badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 

danej partii materiałów. 

Zarządzający  realizacją  umowy jest  również  upoważniony  do  przeprowadzania  inspekcji  w 

wytwórniach  materiałów  i  urządzeń,  a  Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnić  niezbędne 

wsparcie  i  pomoc  w  tych  czynnościach.  Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał 

zapewniony  w  dowolnym  czasie  dostęp  do  miejsc  wytwarzania  materiałów  i  urządzeń 

przeznaczonych do realizacji robót. 

Źródła uzyskania materiałów

Źródła  uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z 

wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem  robót.  Nie  później  niż  trzy  tygodnie  przed  użyciem 

materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inwestorowi Zastępczemu wymagane wyniki badań 

laboratoryjnych  i  reprezentatywne  próbki  materiałów.  W  przypadku  nie  zaakceptowania 

materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić  do akceptacji Inwestora 

Zastępczego  materiał  z  innego  źródła.  Zatwierdzenie  źródła  materiałów  nie  oznacza,  że 

wszystkie  materiały  z  tego  źródła  będą  przez  Inwestora  Zastępczego  dopuszczone  do 

wbudowania.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału 

w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powinien  powiadomić  Inwestora  Zastępczego  i 

Projektanta  o  swoim  wyborze,  co  najmniej  trzy  tygodnie  przed użyciem materiału,  albo  w 

okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inwestora 

Zastępczego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inwestora Zastępczego i Projektanta.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  placu 

budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora Zastępczego. Jeżeli  Inwestor 

Zastępczy zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Inwestora 

Zastępczego.

Każdy  rodzaj  robót,  w  których  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wszelkie materiały przywożone i pozostające na terenie budowy powinny być  składowane i 

przechowywane w miejscach wyznaczonych w planie zagospodarowania placu budowy, tj. w 

magazynach lub składowiskach.
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Z uwagi na rodzaje materiałów powinny one być  przechowywane w miejscach i warunkach 

odpowiednio  do  tego  celu  dobranych  i  dostosowanych,  przy  zachowaniu  zasad  ochrony 

materiałów i wyrobów przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych i kradzieżą oraz 

zasad  prawidłowego  składowania  z  uwagi  na  zachowanie  walorów  jakościowych  i 

zapobieganiu ubytkom ilościowym.

Wszelkie materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne oraz temperaturę należy przechowywać 

w pomieszczeniach zamkniętych, lecz przewietrzanych. Materiały wrażliwe na działanie wód 

opadowych  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  półzamkniętych  (wiatach)  lub  pod 

zadaszeniami.  Materiały  takie  jak  kruszywa  lub  piasek,  prefabrykaty  żelbetowe,  stal 

zbrojeniową, rury i kształtki, a także wyroby ceramiczne i kamionkowe można przechowywać 

na składowiskach otwartych. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny 

być  po  zakończeniu  robót  doprowadzone  przez  Wykonawcę  do  ich  pierwotnego  stanu,  w 

sposób zaakceptowany przez Inwestora Zastępczego.  Obowiązek  organizacji  odpowiednich 

magazynów i składowisk dla materiałów budowlanych spoczywa na Wykonawcy, a koszt z tym 

związany jest wkalkulowany w ofertę i nie podlega odrębnej zapłacie.

2.1.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi  lub  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  muszą  być  niezwłocznie 

usunięte  przez  Wykonawcę  z  placu  budowy.  Jeśli  Zarządzający  realizacją  umowy  pozwoli 

Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 

nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio  skorygowana  przez  Inspektora 

nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały, 

Wykonawca wykona na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem, a w 

przypadku stwierdzenia niezgodności z Dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną 

poniesie koszty rozbiórki, demontażu i usunięcia.

2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 

w takim stanie jaki jest wymagany w chwili  wbudowania lub montażu. Muszą  one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego realizacją umowy, aż 

do chwili kiedy zostaną użyte.
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Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.

2.1.3. Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli  Wykonawca zamierza użyć  w jakimś  szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych,  poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie 

przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 

Zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub 

urządzenia  nie może być  zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji  Zarządzającego 

realizacją umowy.

2.1.4. Oznakowanie materiałów

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie 

systemów  oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki 

uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.), na 

każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca:

a) Dla wyrobów oznaczonych znakiem CE:

− znak CE,

− nr  identyfikacyjny  notyfikowanej  jednostki  certyfikującej,  jeżeli  brała  udział  w  ocenie 

zgodności wyrobu,

− nazwę i adres producenta,

− ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie,

− nr certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany,

− dane umożliwiające identyfikację  cech i  deklarowanych właściwości  użytkowych wyrobu 

budowlanego, jeżeli wynika to ze zharmonizowanej Specyfikacji Technicznej wyrobu.

b) Dla wyrobów oznaczonych znakiem budowlanym:

− nazwę i adres producenta,

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał,
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− numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,

− numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,

− inne dane, jeżeli wynika to ze Specyfikacji Technicznej,

− nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności wyrobu,

− znak budowlany.

Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

− nazwa,  rodzaj,  typ,  odmiana,  gatunek  itp.  wyrobu,  umożliwiające  jego  jednoznaczną 

identyfikację,

− wymiary i inne istotne parametry techniczne,

− ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/lub zbiorczym,

− datę produkcji i nr partii, oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w 

języku polskim. 

Dla wyrobów zawierających materiały niebezpieczne do produktu powinna być dołączona karta 

charakterystyki  preparatu  niebezpiecznego,  określająca  rodzaje  szkodliwych  substancji, 

identyfikująca  zagrożenia  i  szkodliwe  oddziaływania  produktu,  sposób  udzielania  pierwszej 

pomocy przy niewłaściwym kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposób

transportowania,  przechowywania  i  postępowania  w przypadku pożaru  lub niezamierzonego 

uwolnienia  do  środowiska,  zalecane  środki  ochrony  osobistej  przy  użytkowaniu  wyrobu, 

informacje  toksykologiczne,  ekologiczne,  sposób  postępowania  z  odpadami,  znaki 

ostrzegawcze  i  inne  informacje,  mające  znaczenie  dla  bezpiecznego  stosowania  wyrobu. 

Odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa 

powinny się także znajdować na opakowaniach takich wyrobów.

Dla  wyrobów  mających  kontakt  z  żywnością  lub  wodą  pitną  producent  obowiązany  jest 

dostarczyć atest higieniczny PZH.

2.2. Szczegółowe wymagania materiałowe poszczególnych elementów

Wszystkie szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych materiałów i urządzeń zostały 

ujęte w odpowiednich częściach załączonej do umowy Dokumentacji projektowej, dotyczących 

podstawowych  obiektów  budowlanych,  instalacji  i  sieci  zewnętrznych  oraz  elementów 

zagospodarowania  terenu  inwestycji  oraz  w  odpowiednich  Szczegółowych  Specyfikacjach 

Technicznych dotyczących poszczególnych robót budowlanych.
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3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku 

materiałów.

Sprzęt  używany  do  wykonania  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku 

braku ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez 

Inspektora nadzoru.

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach wynikających z 

technologii prowadzenia robót.

Liczba  jednostek  i  wydajność  sprzętu  do  wykonania  robót  będzie  gwarantować  ich 

przeprowadzenie  w  terminie  przewidzianym  umową,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, 

nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Szczegółowe wymagania dotyczące stosowanego sprzętu, o ile mają one wpływ na jakość robót i 

efekt  architektoniczny  wymagany  w  projekcie,  opisane  są  w  Specyfikacjach  poświęconych 

poszczególnym  pracom.  W  przeciwnym  wypadku  wymaga  się  stosowania  sprzętu  i  narzędzi 

zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami, odpowiedniego do danej roboty.

Sprzęt  powinien  być  stale  utrzymywany  w  dobrym  stanie  technicznym.  Wykonawca  powinien 

również  dysponować  sprawnym  sprzętem  rezerwowym,  umożliwiającym  prowadzenie  robót  w 

przypadku awarii sprzętu podstawowego.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 

kontraktu, zostaną przez Inwestora Zastępczego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Materiały i wyroby należy transportować i składować zgodnie z instrukcją producenta określająca 

sposób  przewożenia  i  składowania,  zabezpieczający  przed  uszkodzeniem  i  zniszczeniem, 

uwzględniając polskie przepisy obowiązujące w transporcie drogowym i kolejowym.

4.1. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.

Liczba i rodzaje środków transportu będą  określone w projekcie organizacji robót. Muszą  one 

zapewnić  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i 

Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych  oraz  wskazaniami  Zarządzającego  realizacją 

umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy  ruchu na drogach publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, skrajni drogowej i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające

warunkom dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd 

drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  na  koszt  Wykonawcy  pierwotnego  stanu  użytkowanych 

odcinków dróg.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Składowanie

Wyroby budowlane należy składować w sposób określony przez producenta, w opakowaniach 

fabrycznych, jeżeli są w nich dostarczane.

Szczegółowe wymagania dotyczące składowania poszczególnych materiałów są przedstawione 

w odpowiednich  Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczących konkretnych robót 

budowlanych.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  do  zatwierdzenia  przez 

Zarządzającego realizacją umowy lub Inspektora nadzoru:

1) Projekt  organizacji  robót,  składający  się  z  części  opisowej  i  graficznej,  który  powinien 

zawierać:

− organizację wykonania podstawowych robót, w tym terminy i sposób ich prowadzenia,

− projekt technologii i  organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie),

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

− wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów robót,

− projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  w  tym  zaplecza  Wykonawcy  i  elementów 

zaplecza dla potrzeb Zamawiającego,

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,

2) Szczegółowy harmonogram rzeczowy i finansowy robót,

Szczegółowy  harmonogram  rzeczowy  i  finansowy  robót  musi  uwzględniać  uwarunkowania 

wynikające z Dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 

Wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót,  sporządzonego  przez  Zamawiającego, 

zamieszczonego  w  dokumentacji  przetargowej,  Wykonawca  sporządzi  i  przestawi 

Zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, 

opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy.  Harmonogram  winien  wyraźnie 

przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów 

i zadań kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 

realizacji robót.

3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy,
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program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi 

zapewnić,  żeby  personel  nie  pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne,  szkodliwe  dla 

zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

4) Program zapewnienia jakości.

Roboty  mogą  zostać  rozpoczęte  przez  Wykonawcę  dopiero  po  zatwierdzeniu  powyższych 

dokumentów  przez  Zarządzającego  realizacją  umowy  lub  Inspektora  nadzoru,  zależnie  od 

zapisów w umowie.

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić na podstawie Dokumentacji projektowej, zgodnie z 

Prawem  budowlanym,  Warunkami  technicznymi,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich 

usytuowanie,  innymi  obowiązującymi  przepisami,  odnośnymi  normami,  i  innymi  dokumentami 

wskazanymi  w  niniejszej  Specyfikacji  i  odpowiednich  Szczegółowych  Specyfikacjach 

Technicznych  oraz  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  z  zachowaniem  wymaganej  dokładności 

montażu i ostrożności.

W  czasie  prac  należy  zapewnić  spełnienie  wymagań  wszystkich  aktualnie  obowiązujących: 

przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  przepisów  sanitarnych,  przepisów  dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc.

Obowiązkiem Wykonawców jest  dostarczenie  wymaganych,  aktualnych  aprobat  technicznych 

i/lub certyfikatów zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń.  Wszelkie prace 

mogą być  prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi 

uprawnieniami.

W  wypadku  prac  montażowych  obejmujących  instalacje  o  szczególnym  przeznaczeniu 

wykonywać je może tylko personel posiadający udokumentowane uprawnienia do montażu takich 

instalacji.

Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  to,  aby  w trakcie  prac  nie doszło  do  uszkodzenia  ani 

zanieczyszczenia montowanych elementów bądź innych części budynków i budowli.

Wszelkie elementy, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć 

lub  czasowo  (na  czas  robót,  które  mogą  spowodować  ich  uszkodzenie)  zdemontować  i 

przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych 

pomieszczeniach lub miejscach składowania. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu 

wszystkich  elementów  robót  określonych  w  Dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na 

piśmie przez Inspektora nadzoru.

Decyzje  Zarządzającego  realizacją  umowy  lub  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub 

odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w 

dokumentach umowy,  Dokumentacji  projektowej  i  w Specyfikacjach Technicznych,  a także w 

normach i wytycznych.
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Współpraca Inwestora Zast  ę  pczego i Wykonawcy  

Inwestor Zastępczy będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością

robót,  oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót,  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach, 

związanych z interpretacją  dokumentacji  projektowej  oraz dotyczących akceptacji  wypełniania 

warunków  kontraktu  przez  Wykonawcę.  Inwestor  Zastępczy  będzie  podejmował  decyzje  w 

sposób sprawiedliwy i bezstronny przy udziale Zamawiającego.

Decyzje Inwestora Zastępczego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów 

robót, będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej, a 

także w normach i wytycznych. Inwestor Zastępczy jest upoważniony do kontroli wszystkich robót 

i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 

przygotowanie i produkcję  materiałów. Inwestor Zastępczy powiadomi Wykonawcę o wykrytych 

wadach i  odrzuci  wszystkie te  materiały  i  roboty,  które nie spełniają  wymagań jakościowych 

określonych w dokumentacji projektowej.

Polecenia  Inwestora  Zastępczego  powinny  być  wykonywane  niezwłocznie  po  ich  otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu zatrzymania robót i 

wynikające z tego opóźnienia realizacji kontraktu ponosi Wykonawca.

Współpraca z innymi wykonawcami

Podczas  trwania  robót  budowlanych  Zamawiający  wprowadzi  na  teren  budowy  innych 

wykonawców realizujących roboty budowlane polegające na instalacji sygnalizacji włamania –

napadu,  telewizji  dozorowej  i  kontroli  dostępu,  a  także  dostawców  wyposażenia,  na  co 

Wykonawca wyraża zgodę.

5.2. Zestawienie robót

Szczegółowe  zestawienia  robót  zostały  podzielone  zgodnie  z  fazami  realizacji  inwestycji  i 

stanowią odrębne części Dokumentacji, której strukturę przedstawiono w niniejszej Specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI I ROBÓT

6.1. Zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych robót

Wykonawca opracuje i  przedłoży do zaakceptowania  program zapewnienia jakości,  w którym 

przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  projektową  i  Specyfikacjami 

Technicznymi.

Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności:
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− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratoriów, którym Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

− rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

W  przypadku,  gdy  Wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  lub  równorzędny,  jest  on 

zobowiązany do opracowania  programu i  planu zapewnienia  jakości  zgodnie z wymaganiami 

certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości opisanym w p. 6.1.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 

częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych producentów. W przypadku, gdy brak jest 

wyraźnych przepisów, Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy  Zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  że 

wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały 

prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają  wymaganiom norm określających procedury badań. 

Przed  zatwierdzeniem  programu  zapewnienia  jakości  Zarządzający  realizacją  umowy  może 
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zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich 

wykonania jest zadowalający.

Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o 

jakichkolwiek  stwierdzonych  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  pomiarowych,  sprzętu, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie 

do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych,  na  podstawie  dostarczonych  przez  Wykonawcę 

wyników badań.

Dla celów kontroli  jakości i  zatwierdzenia,  Zarządzający realizacją  umowy jest  uprawniony do 

dokonywania kontroli,  pobierania próbek i  badania materiałów u źródeł ich wytwarzania,  a ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc.

Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 

Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są 

niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Zarządzający realizacją umowy może także polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych 

badań tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej

woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia 

nieprawidłowości; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
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6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowych 

Specyfikacjach  Technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 

Wykonawca.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  nadzoru kopie raportów z wynikami badań  jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

− są  oznakowane  znakiem CE,  co  oznacza,  że  dokonano oceny ich  zgodności  z  normą 

zharmonizowaną  albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  Specyfikacją 

Techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 

Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami 

podstawowymi, albo
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− są  umieszczone  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

− są oznakowane znakiem budowlanym, albo

− są  dopuszczone  do jednostkowego zastosowania  w obiekcie  budowlanym  jako wyroby 

budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że 

zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami,

− są wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a 

nieobjęte  zakresem  przedmiotowym  norm  zharmonizowanych  lub  wytycznych  do 

europejskich  aprobat  technicznych  Europejskiej  Organizacji  do  spraw  Aprobat 

Technicznych (EOTA), jeżeli  ich właściwości  użytkowe umożliwiają  spełnienie  wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony 

w  odrębnych  przepisach,  w  tym  przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z 

zasadami wiedzy technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  określono  powyższe  wymagania,  każda  ich  partia 

dostarczona do robót będzie posiadać  dokumenty stwierdzające ich spełnienie, określające w 

sposób jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art.  42 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na Kierowniku budowy.

Dziennik budowy powinien być prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).

Zapisy w dzienniku budowy będą  dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw.
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Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy, oprócz informacji określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002r., w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia, 

należy wpisywać w szczególności:

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

− datę przekazania Dokumentacji projektowej,

− uzgodnienie  przez  Inspektora nadzoru  projektu organizacji  robót,  planu BIOZ,  procedur 

zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

− przebieg i  postępy robót, trudności i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i przyczyny 

przerw w robotach,

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

− zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i 

ostatecznych odbiorów robót,

− daty przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych,

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

− stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 

ograniczeniom lub  wymaganiom w związku  z  warunkami  klimatycznymi,  szczególnie  w 

okresie zimowym,

− zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji 

projektowej,

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót oraz po ich zakończeniu,

− dane dotyczące sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

− dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych 

badań z podaniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane,

− wyniki  badań  i  prób  poszczególnych  elementów  budowli,  z  podaniem,  kto  i  kiedy  je 

przeprowadzał,

− inne istotne informacje o przebiegu robót,

− wprowadzone do Dokumentacji projektowej zmiany, które w rozumieniu przepisów mogą 

być  uznane  jako  „nieistotne  odstąpienia”  od  Projektu  Budowlanego.  Możliwość 

wprowadzenia takich zmian musi być potwierdzona przez Projektanta.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  Projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcę  do 

ustosunkowania się do niego. 

6.7.2. Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z  elementów  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na  bieżąco  i 

zapisywane  do  książki  obmiaru  robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i  jednostki  użyte  w 

wycenionym  przez  Wykonawcę  przedmiarze  robót  lub  w  odpowiedniej  Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej, stanowiących załączniki do umowy.

Prowadzenie książki obmiaru jest konieczne w przypadku robót, rozliczanych na podstawie cen 

jednostkowych i ilości wykonanych prac, jeżeli taki sposób rozliczeń przewiduje umowa.

6.7.3. Dokumenty badań jakości materiałów

Dzienniki  opisujące  metody  i  wyniki  badań,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, aprobaty techniczne, receptury robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w procedurach zapewnienia 

jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  protokołów  odbioru  robót.  Winny  być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

− dokumenty wchodzące w skład umowy;

− pozwolenie na budowę,

− protokoły przekazania terenu budowy,

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i  inne umowy i  porozumienia cywilno-prawne 

związane z prowadzeniem budowy,

− protokoły odbioru robót,

− instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarządzającego realizacją umowy,

− protokoły ze spotkań koordynacyjnych, narad i innych spotkań na budowie,
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− operaty geodezyjne,

− opinie ekspertów i konsultantów,

− korespondencja dotycząca budowy,

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

− inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji.

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Zarządzającego 

realizacją  umowy  oraz  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego  i  przedstawiane  do 

wglądu w dowolnym czasie i na każde żądanie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Przedmiary Robót służą jako podstawa do sporządzenia przez oferentów kosztorysów ofertowych i 

obliczenia  ceny  ofertowej  dla  złożenia  Oferty  na  wykonanie  całości  robót,  zgodnie  z 

postanowieniami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  oraz  jako  podstawa  do 

sporządzenia kosztorysów inwestorskich.

Prowadzenie obmiarów Robót jest niezbędne tylko dla robót, które zgodnie z zapisami umowy 

rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich 

się  odnoszą  wszystkie  ustalenia  tego  punktu.  Dla  umów ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się 

jedynie  do  szacunkowego  określenia  zaawansowania  robót  np.  dla  potrzeb  wystawienia 

przejściowej faktury.

Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstotliwością  ustaloną  w  uzgodnionym 

harmonogramie robót budowlanych.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Dokumentacją 

projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem.

Jednostki przedmiaru i obmiarów robót:
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· m (metr) – wykonanych i odebranych elementów liniowych,

·  kpl.  (komplet)  –  wykonanych  i  odebranych  fragmentów na których kompletację  składają  się 

mniejsze części,

· szt. (sztuk) – elementy policzalne,

· r-g (roboczogodzina) – wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych,

· m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni,

· m3 (metr sześcienny) – wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objętości,

· m-g (maszynogodzina) – praca transportu,

·  inne  jednostki,  określone  w  zestawieniu  cen  jednostkowych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  w 

odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

W wycenie  robót  na  podstawie  obmiaru  należy  uwzględnić  wszystkie  elementy  potrzebne  do 

prawidłowego funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 

fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty 

instalacyjne,  materiały  i  elementy  montażowe  i  uszczelniające,  izolacje,  powłoki  malarskie  i 

zabezpieczające,  zabezpieczenia  na  czas  budowy  i  zabezpieczenia  miejsca  robót,  kształtki, 

elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpożarowe, 

atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego 

rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne oraz wszelkie inne 

materiały pomocnicze, zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub 

innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczególnych robót. Przy 

wycenie robót  należy zwrócić  uwagę  na wszelkie wymagania,  w tym ogólne, które mogą  mieć 

wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.

Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów zawarte 

w  Dokumentacji  podano  informacyjnie.  Podanie  tych  wielkości  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 

odpowiedzialności za właściwe parametry i odpowiednią ilość robót i ich poszczególnych części 

składowych.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją 

projektową  i  odpowiednią  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną,  w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym, 

w  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  lub  gdzie  indziej  w  Dokumentacji,  nie  zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót zgodnie z Dokumentacją i wymaganiami 

technicznymi. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  ustalonej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady  określania  ilości  robót  w  przedmiarze  i  obmiarach  podane  są  w  odpowiednich 

Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych  i/lub  w  szczegółowych  zasadach  ujętych  w 

odpowiednich katalogach norm kosztorysowych (KNR, KNNR i inne).

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji projektowej, 

przedmiarze robót lub w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań legalizacyjnych, to Wykonawca będzie posiadać wydane dla nich ważne 

świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie 

technicznym, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W niniejszej 

Specyfikacji określono ogólne zasady, mające zastosowanie przy dokonywaniu odbiorów robót. W 

przypadku niezgodności zapisów Specyfikacji i umowy, pierwszeństwo mają zapisy w umowie.

8.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym odbiorom:

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,
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· odbiorowi częściowemu,

· odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

· odbiorowi po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, 

atestów, certyfikatów, wyników badań itp. i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją  projektową,  odpowiednimi  Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  i 

uprzednimi ustaleniami.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w dzienniku budowy i/lub 

protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

8.3. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych

Odbiory te zostały opisane w Specyfikacjach Technicznych związanych z projektami instalacji.

8.4. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 

częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  podlegającemu  odbiorowi  częściowemu, 

określonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 

przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w protokole podpisanym 

przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje.
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8.5. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  o  tym  fakcie 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia  przez  Inspektora  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  do  odbioru 

ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru, Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny 

wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacją  projektową  i  Szczegółowymi 

Specyfikacjami  Technicznymi.  W  toku  odbioru  ostatecznego  Robót  komisja  zapozna  się  z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót 

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy odbiorach częściowych robót poprawkowych 

lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego zakresu robót, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem należy  zapisać  w  protokole  odbioru 

ostatecznego (końcowego) robót, sporządzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, 

podpisanym przez  członków komisji,  Inspektora  nadzoru,  Projektanta  i  Kierownika  budowy. 

Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- ocenę kompletności i prawidłowości merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentów,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,

- stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robót.

Protokół odbioru ostatecznego jest podstawą do dokonania końcowego rozliczenia robót.
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8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół ostatecznego odbioru robót.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dokumentację powykonawczą, opisaną szczegółowo w pkt. 1.7.12 niniejszej Specyfikacji,

·  Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  załączonych  do  umowy  i  ew. 

uzupełniające lub zamienne),

· Protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji,

· Projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza wykonanych robót towarzyszących oraz 

protokoły odbioru tych robót,

· Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

· Protokoły odbiorów częściowych,

· Instrukcje obsługi, zasady serwisowania i konserwacji poszczególnych elementów, urządzeń i 

systemów zastosowanych w budynku, ustalenia technologiczne,

·  Instrukcje  i  zasady  czyszczenia  i  utrzymania  w  czystości  poszczególnych  materiałów, 

elementów, urządzeń i systemów zastosowanych w budynku,

· Dzienniki budowy i książki obmiarów,

·  Wyniki  wykonanych  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań,  w  tym laboratoryjnych,  zgodne  z 

normami i ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi,

· Deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów i urządzeń, ewentualne 

certyfikaty zgodności dla wyrobów oznaczonych znakiem CE,

· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu,

· Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

· Inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 

mające wpływ na udokumentowanie  jakości  wykonania  robót,  wymagane zgodnie  z  ustawą 

Prawo budowlane.

W przypadku,  gdy,  wg  komisji,  roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie 

będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 

ostatecznego robót.

8.5.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić  Wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji i rękojmi polega na komisyjnej ocenie stanu 

technicznego obiektu budowlanego oraz wykonanych do czasu odbioru robót  związanych z 

SOUND & SPACE Robert Lebioda

60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl



usunięciem wad, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym i rękojmi, na postawie protokołów 

odbioru robót naprawczych i konserwacyjnych.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego opisanych w pkt. 8.5. OST 00-00.

Jeżeli  umowa  przewiduje  potrącenie  z  wynagrodzenia  Wykonawcy  kwot  na  poczet  kaucji 

gwarancyjnej,  pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kwot 

zatrzymanych, negatywny do dokonania z kaucji  potrąceń  wynikających z obniżonej  jakości 

robót.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

Dla Robót wycenianych na podstawie ilości i  cen jednostkowych wykonanych Robót, podstawą 

płatności są ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone 

dla danych pozycji kosztorysu, przyjęte przez Zamawiającego w dokumentach umownych, oraz 

ilości wykonanych robót, ustalone w książce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Dla  robót  wycenianych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  globalna  wartość  robót  ustalona  w 

dokumentach umownych dla danego zakresu rzeczowego.

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać 

wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  wykonanie  robót  zgodnie  z 

wymogami norm, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Dokumentacji projektowej i zasadami 

sztuki budowlanej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

− Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;

− Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren 

budowy oraz transportu technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych ubytków,  strat  i 

odpadów;

− Wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami;

− Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny;

− Podatki aktualnie obowiązujące z włączeniem podatku VAT.

W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczałtowym, oprócz robót zasadniczych, należy też ująć 

następujące prace pomocnicze:

− przygotowanie stanowiska roboczego,

− dostarczenie materiałów, narzędzi i specjalistycznego sprzętu,

− ewentualne ustawienie i przestawianie niezbędnych rusztowań i pomostów,
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− wykonanie niezbędnych pomiarów, testów prób itp.,

− po zakończeniu prac uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

− likwidację stanowiska roboczego,

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów,

− wszystkie pozostałe prace pomocnicze, niezbędne do właściwego wykonania robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowym  dokumentem  odniesienia  jest  Dokumentacja  projektowa,  opisująca  przedmiot 

zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych.  Zawartość  i  układ  Dokumentacji  projektowej 

przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy prawne wydawane 

zarówno przez władze państwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a także 

normy,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  prowadzonymi  robotami  i  będzie  w  pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, reguł,  wytycznych i norm w trakcie realizacji 

robót.

10.1. Ustawy

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 

poz. 1623 z późn. zm.).

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. 

zm.).

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 

2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.).

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.).

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 

2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).
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− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 

19 poz. 115 z późn. zm.).

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 

2010 Nr 193 poz. 1287).

10.2. Rozporządzenia

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  11 sierpnia  2004 r.  w sprawie  systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 

w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 195 poz. 2011).

− Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia  11 sierpnia  2004 r.  w sprawie  sposobów 

deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  października  2004  r.  w  sprawie 

europejskich  aprobat  technicznych  oraz  polskich  jednostek  organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 poz. 2375).

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004  r.  w  sprawie  aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 

2004 r. Nr 249 poz. 2497 z późn. zm.).

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 

1650 z późn. zm.).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23 czerwca 2003 r.  w sprawie  informacji 

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 

późn. zm.).

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 26 czerwca  2002 r.  w sprawie  dziennika 

budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.).
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10.3. Normy

Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami  i 

normatywami. 

Najważniejsze  normy,  dotyczące  konkretnego  asortymentu  robót,  są  wyszczególnione  w 

poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
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