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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20.02.2015 r. – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm. 

 
OŚWIADCZAM, że  

PROJEKT BUDOWLANY  
pn. Wykonanie projektu budowy ulic: Sportowej, Poprzecznej  

(od ul. Sportowej do ul. Parkowej)oraz Parkowej  
(od ul. Poprzecznej do ul. Kolejowej) w Owińskach 

 
 

 
obejmujący działki nr:  
187, 189/17, 190, 191/55, 191/30  - obręb Owińska, Gmina Czerwonak 

 

opracowany na zlecenie Gminy Czerwonak, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Branża Imię i nazwisko Funkcja Nr uprawnień Data Podpis 

Drogowa 

mgr inż. Michał Baumgart Projektant WKP/0252/POOD/08 22/05/2017  

mgr inż. Krzysztof 
Szczepaniak 

Sprawdzający WKP/0257/POOD/08 22/05/2017  

Sanitarna 
Wodociągowa 

mgr inż. Agnieszka Pach Projektant 7131-7132/137/PW/2002 22/05/2017  

inż. Agnieszka Rak Sprawdzający SKL/1159/PWOS/06 22/05/2017  

Elektryczna 

mgr inż. Piotr Piskorek Projektant ZAP/0219/POOE/11 22/05/2017  

inż. Wojciech Marciniak Sprawdzający 331/74/Pm 22/05/2017  

 



Wykonanie projektu budowy ulic: Sportowej, Poprzecznej (od ul. Sportowej do ul. Parkowej) 
oraz Parkowej (od ul. Poprzecznej do ul. Kolejowej) w Owińskach 

 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX sp. z o.o.  Projekt zagospodarowania terenu      6 
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III. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA 

1) Protokół nr GKG.GZ.4091.1011.2017 z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania sieci 

uzbrojenia terenu z dnia 27.04.2017 r. 

2) Decyzja zezwalająca na lokalizację sieci w pasie drogowym wydana przez Wójta Gminy 

Czerwonak, pismo nr WKŚ.6853.67.2017 z dnia 18.04.2017 r. 

3) Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane przez Starostę Poznańskiego, 

pismo nr WŚ.6341.1.44.2017.VIII z dnia 25.04.2017 r. 

4) Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę i wykonanie urządzenia wodnego wydane przez 

Starostę Poznańskiego, pismo nr WŚ.6341.2.26.2017.VIII z dnia 25.04.2017 r. 

5) Uzgodnienie wydane przez Powiatowego Konserwatora Zabytków, pismo nr 

KZ.410.3.00060.2016.II z dnia 04.01.2017 r.  

6) Uzgodnienie wydane przez Gminę Czerwonak, pismo nr WKŚ.7012.12.2016 z dnia 17.08.2016 r. 

7) Pozytywna opinia dotycząca geometrii wydane przez Starostę Poznańskiego, pismo nr 

WD.7121.115.2016.ZM  z dnia 02.11.2016 r. 

8) Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych, wydane przez Gminę Czerwonak, pismo 

nr WKŚ.7021.5.24.2016 z dnia 16.08.2016 r. 

9) Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej, wydane przez Gminę Czerwonak. 

10) Warunki techniczne dla oświetlenia drogowego, wydane przez Gminę Czerwonak, pismo nr 

WKŚ.7021.24.34.2016 z dnia 09.08.2016 r. 

11) Uzgodnienie projektu budowy oświetlenia, wydane przez Gminę Czerwonak. 

12) Warunki techniczne wydane przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o., pismo 

nr Z.W. Nr 531/12/2016 z dnia 09.12.2016 r. 

13) Uzgodnienie wydane przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o., pismo nr UZ. Nr 

115/05/2017 z dnia 17.05.2017 r. 

14) Opinia wydana przez AQUANET S.A., pismo nr DW/IBM/361/76193/2016 z dnia 27.12.2016 r. 

15) Warunki techniczne wydane przez AQUANET S.A., pismo nr DW/IBM/245/10959/2017 z dnia 

22.02.2017 r. 

16) Uzgodnienie wydane przez AQUANET S.A 

17) Uzgodnienie zrzutu wód wydane przez Poznański Związek Spółek Wodnych, pismo z dnia 

25.01.2017 r. 

18) Uzgodnienie wydane przez Poznański Związek Spółek Wodnych z dnia 24.03.2017 r. 

19) Uzgodnienie wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., pismo nr OIU-5000-107984/16 

z dnia 19.12.2016 r. 

20) Uzgodnienie wydane przez Enea Operator Rejon Dystrybucji Gniezno, pismo nr 

PE016PO39923/2016 z dnia 13.12.2016 r. 

21) Uzgodnienie wydane przez Orange Polska S.A., pismo nr TODDWPU-PZ.2110-/034/17/KP z dnia 

27.01.2017 r. 

22) Uzgodnienie wydane przez INEA S.A., pismo nr WTINEA - 324 z dnia 25.11.2016 r. 

23) Uzgodnienie wydane przez Operator WSS, pismo nr WTWSS - 1381 z dnia 29.11.2016 r. 
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IV. OPIS TECHNICZNY. 

1. Przedmiot inwestycji. 

1.1. Lokalizacja i program inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy ulic Sportowej, 

Poprzecznej (od ul. Sportowej do ul. Parkowej) oraz Parkowej (od ul. Poprzecznej do ul. 

Kolejowej) w Owińskach. 

Ulica Parkowa - droga gminna nr 320204P, ulica Poprzeczna - droga gminna nr 

320207P, ulica Sportowa - droga gminna bez nadanego numeru. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim 

w miejscowości Owińska. 

 W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 

 budowa ulicy Parkowej (od ul. Poprzecznej do ul. Kolejowej) z granitowej kostki; 

 budowa ulic Poprzecznej (od ul. Sportowej do ul. Parkowej) i Sportowej z betonowej kostki 

brukowej; 

 utwardzenie zjazdów indywidualnych; 

 budowa chodników; 

 budowa kanalizacji deszczowej; 

 budowa oświetlenia ulicznego; 

 budowa kanalizacji sanitarnej; 

 przebudowa sieci wodociągowej. 

1.2. Podstawa opracowania. 

Projekt opracowano na podstawie umowy nr WI.272.38.16 z dnia 23.03.2016 r. 

zawartej pomiędzy Gminą Czerwonak, ul. Źródlana 39, a  Przedsiębiorstwem Projektowo-

Usługowym DROMAX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.  

1.3. Materiały wyjściowe i archiwalne. 

- Wytyczne Zamawiającego, tj. Gminy Czerwonak (opis zadania projektowego); 

- Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu budowy ulic 

Sportowej, Poprzecznej i Parkowej w Owińskach sporządzonej przez „Geoprofil - Andrzej 

Stube” z siedzibą w Mosinie, woj. wielkopolskie; 

-  Uchwała Nr 30/VI/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17.03.2011 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Owińska; 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

z 2012r. poz. 462), 
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- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi 

zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz. U. nr 130, poz. 1389); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072); 

- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 

43, poz. 430); 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 164, 

poz. 1163 z 2006r. ze zmianami); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze 

zmianami); 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze 

zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181); 

-  „Inżynieria ruchu” WKiŁ Warszawa 1999r.; 

-  „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, część I i II”, GDDP Warszawa 2001r.; 

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron; 

- Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy. 

1.4. Cel i zakładany efekt inwestycji. 

Celem planowanej inwestycji jest budowa ulic Parkowej, Poprzecznej oraz Sportowej w 

Owińskach z zachowaniem wymagań ochrony środowiska, bezpieczeństwa użytkowników ruchu 

przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich walorów estetycznych inwestycji.  

Zakładanym efektem inwestycji jest: 

1. Zwiększenie przepustowości przedmiotowych ulic; 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego; 

3. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego; 

4. Odwodnienie ulic; 
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5. Poprawa walorów estetycznych pasa drogowego.  

Osiągnięcie zamierzonych efektów związanych z planowaną inwestycją spowoduje 

poprawę warunków życia mieszkańców. 

2. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego. 

2.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Owińska, 

województwo wielkopolskie, powiat poznański. 

Przedmiotem opracowania jest budowa ulic Parkowej (od ul. Poprzecznej do ul. 

Kolejowej) długości 0,2756 km, Poprzecznej (od ul. Sportowej do ul. Parkowej) długości 0,1927 

km oraz Sportowej długości 0,1667 km w Owińskach. Większość inwestycji znajduje się w pasie 

drogowym istniejących ulic oraz na działkach ulic poprzecznych widniejących w ewidencji 

gruntów pod symbolem geodezyjnym dr. Działka nr 191/55 oraz 191/30 ulegnie podziałowi pod 

pas drogowy. Ulice w istniejących liniach rozgraniczających posiadają zmienną szerokość 7,70 

– 16,85 m. Przy ulicy Parkowej, Poprzecznej i Sportowej znajdują się latarnie oświetlenia 

ulicznego. 

Obecnie ulica Parkowa oraz Sportowa posiadają nawierzchnię gruntową (nasyp 

niekontrolowany), bez wydzielonych chodników, natomiast ulica Poprzeczna przy skrzyżowaniu 

z ulicą Sportową wykonana jest z betonowej kostki brukowej, a na pozostałym odcinku 

z betonowych płyt. 

Istniejący pas drogowy ul. Sportowej na przedmiotowym odcinku ma szerokość 8,0 m.  

Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w 

wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym 

zagospodarowaniem, dopuszcza przyjęcie mniejszej szerokości ulic niż podane w ust. 1, poda 

warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w § 6 tj. (szerokość drogi w liniach 

rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi i urządzeń z 

nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych). 

Przeprowadzona analiza obejmuje: 

 wzajemne rozmieszczenie jej elementów oraz urządzeń infrastruktury technicznej, 

w charakterystycznych przekrojach poprzecznych [proponowana szerokość jezdni wraz 

z przyległymi elementami wyposażenia mieści się w istniejących liniach 

rozgraniczających], 

 sposób etapowego i docelowego odwodnienia [zaproponowane rozwiązania 

odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej nie powodują ingerencji poza istniejący 

pas drogowy], 
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 sposób wysokościowego rozwiązania ulicy [zaproponowane rozwiązania projektowe 

dowiązano do przyległego terenu], 

 wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia [w obrębie istniejącego pasa 

drogowego nie zaewidencjonowano wartościowego zadrzewienia], 

 podstawowe uwarunkowania hydrologiczne i geotechniczne, a w szczególności 

występowanie gruntów o małej nośności oraz terenów zalewowych [w obrębie 

projektowanego odcinka występują grunty grupy nośności G3. Nie występują natomiast 

tereny zalewowe], 

 podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska, a w szczególności sposoby ochrony 

przed nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza [Przedmiotowa 

inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko i nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowiska]. 

Z powyższego wynika, iż pozostawienie węższych linii rozgraniczających jest możliwe 

do wykonania jak również podyktowane jest istniejącym zagospodarowaniem terenu. 

2.2. Zagospodarowanie terenu przyległego. 

Teren przyległy stanowią zabudowania jednorodzinne oraz w przypadku ulicy Parkowej 

- teren parkowy. 

2.3. Istniejąca infrastruktura.  

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje się następująca infrastruktura techniczna:  

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 sieć gazowa, 

 linia napowietrzna energetyczna, 

 linia kablowa energetyczna, 

 oświetlenie uliczne, 

 linia kablowa teletechniczna. 

2.4. Charakterystyka zieleni istniejącej. 

W liniach rozgraniczających planowanej inwestycji znajdują się drzewa oraz krzewy 

przeznaczone do wycinki. Ich lokalizację wskazano na planie zagospodarowania terenu. 

Nr Gatunek drzewa pl Gatunek drzewa łac. 
Obwód pnia na wysokości 

1,3 m [cm] 

1 Kasztanowiec Aesculus 302 

2 Klon Pospolity Acer Platanoides zakrzaczenia 6 m2 

3 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare zakrzaczenia 2 m2 
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3. Istniejące uwarunkowania realizacyjne. 

3.1 Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego  

i terenu przyległego. 

Dominującym czynnikiem warunkującym rozwiązania projektowe są: 

 istniejący pas drogowy ulic, 

 miejsce włączeń oraz skrzyżowań ulic, 

 przyległe posesje. 

3.2 Warunki gruntowo-wodne. 

3.2.1.  Budowa geologiczna i warunki geotechniczne 

Zgodnie z dokumentacją geologiczno-inżynierską. 

3.2.2   Warunki wodne 

Zgodnie z dokumentacją geologiczno-inżynierską. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

4.1. Podstawowe dane techniczne projektowanej drogi. 

Parametry techniczne i geometryczne drogi przyjęto zgodnie z RMTiGM z 2 marca 

1999r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie oraz z warunkami zamówienia: 

Parametry techniczne projektowanej ulicy Parkowej: 

- Klasa techniczna drogi – D 

- Prędkość projektowa Vp=30 km/h 

- Przekrój drogi – jednojezdniowy, dwupasowy 

- Długość drogi – 275,59 m 

- Kategoria ruchu – KR1 

- Pas drogowy o szerokości – 12,05 – 14,45 m 

- Nawierzchnia drogi – kostka granitowa, gr. 8/11 cm 

- Szerokość jezdni – 5,00 m 

- Pochylenie poprzeczne jezdni – daszkowe 2% 

- Nawierzchnia chodnika – kostka typu BEHATON, gr. 8 cm 

- Szerokość chodnika – 2,50 m 

- Pochylenie poprzeczne chodnika – 2% 

 

Parametry techniczne projektowanej ulicy Poprzecznej: 

- Klasa techniczna drogi – D 

- Prędkość projektowa Vp=30 km/h 

- Przekrój drogi – jednojezdniowy, dwupasowy 

- Długość drogi – 192,68 m 

- Kategoria ruchu – KR1 

- Pas drogowy o szerokości – 7,70 – 16,90 m 
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- Nawierzchnia drogi – kostka typu BEHATON, gr 8 cm 

- Szerokość jezdni – 5,00 m 

- Pochylenie poprzeczne jezdni – daszkowe 2% 

- Nawierzchnia chodnika – kostka typu BEHATON, gr. 8 cm 

- Szerokość chodnika – 1,50 - 2,00 m 

- Pochylenie poprzeczne chodnika – 2% 

 

Parametry techniczne projektowanej ulicy Sportowej: 

- Klasa techniczna drogi – D 

- Prędkość projektowa Vp=30 km/h 

- Przekrój drogi – jednojezdniowy, dwupasowy 

- Długość drogi – 166,72 m 

- Kategoria ruchu – KR1 

- Pas drogowy o szerokości – 8,00 – 16,00 m 

- Nawierzchnia drogi – kostka typu BEHATON, gr 8 cm 

- Szerokość jezdni – 5,00 m 

- Pochylenie poprzeczne jezdni – daszkowe 2% 

- Nawierzchnia chodnika – kostka typu BEHATON, gr 8 cm 

- Szerokość istniejącego chodnika – 1,90 - 2,50 m 

- Pochylenie poprzeczne chodnika – 2% 

 

4.2. Ukształtowanie trasy drogowej. 

Początek ulicy Parkowej dowiązany jest do ulicy Kolejowej, natomiast koniec znajduje 

się za skrzyżowaniem z ulicą Poprzeczną. Początek ulicy Poprzecznej dowiązany jest do ulicy 

Parkowej, koniec na skrzyżowaniu z ulicą Sportową. Początek ulicy Sportowej dowiązany jest 

do skrzyżowania z ulicą Poprzeczną, koniec projektowanej ulicy znajduje się w km 0+166,72. 

Oś projektowanej ulicy Parkowej składa się z odcinków prostych z załomami 

wyokrąglonymi łukami poziomymi. 

Zastosowano następujące łuki poziome: 

 W1 – promień R1=250,0 m w km 0+007,11 – 0+019,27 

 W2 – promień R2=15,0 m w km 0+246,04 – 0+255,56 

Projektowany jest przekrój jednojezdniowy o szerokości jezdni 5,0 m (2 x 2,50 m). 

Oś projektowanej ulicy Poprzecznej składa się z odcinków prostych z załomami 

wyokrąglonymi łukami poziomymi. 

Zastosowano następujące łuki poziome: 

 W1 – promień R1=151,0 m w km 0+155,18 – 0+171,20 

 W2 – promień R2=151,0 m w km 0+175,25 – 0+191,69 

Projektowany jest przekrój jednojezdniowy o szerokości jezdni 5,0 m (2 x 2,50 m). 

Projektowane pochylenia poprzeczne oraz wartości elementów geometrycznych 

projektuje się z dostosowaniem do wymagań Rozporządzenia nr 430 Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999r.). 
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4.2.1 Skrzyżowania. 

 Przewiduje się budowę skrzyżowania ulicy Parkowej z ulicą Poprzeczną oraz 

Poprzecznej ze Sportową. 

4.2.2 Zatoki autobusowe 

Nie przewiduje się budowy zatok autobusowych dla komunikacji zbiorowej. 

4.2.3 Miejsca postojowe. 

Nie przewiduje się budowy miejsc postojowych. 

4.2.4 Chodniki 

Projektuje sie chodnik na całej długości ulicy Poprzecznej oraz na końcowym odcinku 

ulicy Parkowej o szerokości 2,00 m prowadzony przy jezdni z betonowej kostki brukowej typu 

BEHATON koloru szarego. 

W miejscu przejścia dla pieszych krawężnik obniżono na wysokość 2 cm ponad 

jezdnię. 

Rozwiązania sytuacyjne uwzględniają charakter rzeźby terenu minimalizując zakres 

robót ziemnych. Parametry projektuje się zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej. 

4.2.5 Ścieżki rowerowe. 

Nie przewiduje się budowy ścieżek rowerowych. 

4.2.6 Zjazdy. 

Dostępność przyległych posesji do projektowanego układu komunikacyjnego 

zapewniono utwardzając istniejące zjazdy indywidualne. Szerokości zjazdów oraz ich lokalizację 

dostosowano do istniejących bram. 

Zjazdy projektuje się z betonowej kostki brukowej typu BEHATON koloru grafitowego, 

grubości 8 cm, ograniczone opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm, natomiast od 

strony jezdni zjazd ograniczony jest krawężnikiem betonowym wtopionym o wymiarach 

15x30x100 cm wyniesionym 2 cm powyżej projektowanej nawierzchni jezdni.  

4.2.7 Przejścia dla pieszych. 

Uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych w rejonie przejść dla pieszych 

zaprojektowano krawężniki wtopione na całej szerokości przejścia do 2 cm. 

Przy skrzyżowaniu ul. Parkowej z ul. Poprzeczną zaprojektowano wyniesione przejście 

dla pieszych w formie progu zwalniającego.  
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4.3. Ukształtowanie wysokościowe trasy. 

Ukształtowanie wysokościowe projektowanych ulic Parkowej, Poprzecznej i Sportowej 

związane jest głównie z koniecznością zachowania punktów stałych oraz zachowaniem 

minimalnych spadków podłużnych dla przekroju ulicznego. 

Projektowane wartości pochyleń poprzecznych i podłużnych projektuje się 

dostosowaniem do wymagań Rozporządzenia nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999r.). 

4.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym. 

 Sieć kanalizacji deszczowej 

Zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej. Kanał odprowadzający w sposób 

grawitacyjny ścieki deszczowe z projektowanej drogi zaprojektowano z rur PVC-U klasy S litych 

SDR34 Dz 315/9,2 mm oraz Dz 200/5,9 mm (przykanaliki) łączonych kielichowo 

z odprowadzeniem ścieków do rowu melioracji szczegółowej C-7-1. Na projektowanym odcinku 

kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne o średnicy DN1000 mm (w świetle) oraz 

studzienki wpustowe z elementów betonowych, w planie okrągłe o średnicy DN500 mm (w 

świetle) z osadnikiem wysokości 0,5 m poniżej wylotu przykanalika ze studzienki. 

 Sieć kanalizacji sanitarnej 

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano budowę kanalizacji sanitarnej. 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z ul. Parkowej, Poprzecznej i Sportowej zaprojektowano 

przy pomocy kanałów grawitacyjnych. Kanał zlokalizowano w drodze pośrodku pasa jezdnego 

w/w ulic. Na projektowanych odcinku kanalizacji sanitarnej zastosowano studnie rewizyjne o 

średnicy DN1000 mm w świetle. 

 Sieć wodociągowa 

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano przebudowę istniejącej sieci 

wodociągowej przekładając ją poza jezdnię. 

 Oświetlenie uliczne 

 Zaprojektowano oświetlenie drogowe ulic Poprzecznej i Sportowej w Owińskach. 

Na rozpatrywanym obszarze inwestycji występuje sieć oświetleniowa w postaci: w ul. Sportowej 

- słupy stalowe o wys. 10m z oprawami z wysokoprężnymi sodowymi źródłami światła, oraz w 

ul. Poprzecznej - wysięgniki z oprawami z wysokoprężnymi sodowymi źródłami światła 

zainstalowane na słupach linii napowietrznej nn oraz szafka oświetleniowa SO. 

Z uwagi na obowiązujące powszechnie standardy związane ze stosowaniem opraw 

w technologii LED oraz dążenie do zmniejszenia poboru energii elektrycznej ww. oświetlenie (za 

wyjątkiem SO) przewidziane jest do demontażu i zostanie  
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UWAGA:  

W nawiązaniu do uzgodnienia kolizji z urządzeniami ENEA Operator nr 41/K/2016 z dnia 

13.12.2016 r. w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami elektroenergetycznymi należy 

zachować normatywną odległość i stosować odpowiednie zabezpieczenia przed ich 

uszkodzeniem, np. osłony dzielone typu „AROT.” 

4.5. Obszar oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektu zaprojektowany został zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440) i oznaczony graficznie na 

projekcie zagospodarowana terenu. 

4.6. Zestawienie powierzchni. 

 Nawierzchnia ulicy z szarej kostki typu BEHATON, gr. 8 cm - 1686 m2 

 Nawierzchnia ulicy z kostki granitowej, gr. 8/11 cm - 1495 m2 

 Nawierzchnia zjazdu indywidualnego z grafitowej kostki typu BEHATON,  

gr. 8 cm – 147 m2 

 Nawierzchnia chodnika z szarej kostki typu BEHATON, gr. 8 cm – 403 m2 

 Nawierzchnia wzmocnionego chodnika z szarej kostki typu BEHATON,  

gr. 8 cm – 40 m2 

 Nawierzchnia progu zwalniającego z czerwonej kostki typu BEHATON,  

gr. 8 cm – 66 m2 

5. Wpływ eksploatacji górniczej na przedmiotowy teren.  

W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie występują tereny górnicze. 

6. Uwarunkowania wynikające z ochrony konserwatorskiej. 

Dla planowanej inwestycji uzyskano pozytywną opinię Powiatowego Konserwatora 

Zabytków nr KZ.410.3.00060.2016.II z dnia 04.01.2017 r. Zakres inwestycji częściowo wchodzi 

na teren dwóch parków wpisanych do rejestru zabytków: parku pałacowego oraz szpitalnego. 

7. Projekt rozbiórki. 

 W związku z budową nowych ulic nie przewiduje się rozbiórek na ulicy Parkowej 

i Sportowej. Na ulicy Poprzecznej zostanie rozebrana stara nawierzchnia z betonowych płyt. 

8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – organizacja ruchu. 

Projekt docelowej organizacji ruchu opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) jako oddzielne opracowanie. 

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome jest zgodne z wytycznymi określonymi 

w podstawie opracowania. 
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Pełne projektowane oraz istniejące oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono  

w Projekcie stałej organizacji ruchu stanowiące odrębne opracowanie. 

 

Wymaganie techniczne dotyczące oznakowania 

a) poziomego: 

 oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej przy użyciu 

mas termoutwardzalnych. 

b) pionowego: 

 zastosowano znaki z grupy wielkości małe; 

 lica znaków z folii odblaskowej typu 2; 

 skrajnia pozioma: 0,50-2,00 m od krawędzi jezdni do krawędzi znaku. 

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1. ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI W RAMACH BUDOWY 

1.1.  Zakres inwestycji 

Projekt swoim zakresem obejmuje: 

 budowa ulicy Parkowej (od ul. Poprzecznej do ul. Kolejowej) z granitowej kostki; 

 budowa ulic Poprzecznej (od ul. Sportowej do ul. Parkowej) i Sportowej z betonowej 

kostki brukowej; 

 utwardzenie zjazdów indywidualnych; 

 budowa chodników; 

 budowa kanalizacji deszczowej; 

 budowa oświetlenia ulicznego; 

 budowa kanalizacji sanitarnej; 

 przebudowa sieci wodociągowej. 

2.2.  Kolejność realizacji robót 

Całe zadanie inwestycyjne powinno być realizowane z zachowaniem następujących 

zasad kolejności: 

2.2.1 Branża drogowa 

 Wykopy oraz przekopy wykonywane w gruncie kat. III-IV 

 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym  

 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

gruntowego cementem pod warstwy konstrukcyjne 

 Wykonanie podbudowy pomocniczej pod projektowane konstrukcje  

 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej  

 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25cm na ławie betonowej  
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 Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm 

 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (jezdnia, zjazdy) 

 Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej 

 Oznakowanie poziome jezdni w technologii cienkowarstwowej - znak P-25 "próg 

zwalniający" 

 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych 

 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków 

 Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej  

 Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej 

 Czyszczenie ręczne szczotkami stalowymi powierzchni betonowych  

2.2.2 Kanalizacja deszczowa 

 wykopy oraz przekopy wykonywane w gruncie kat. III-IV 

 wywóz zbędnego gruntu 

 umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

w gruntach suchych 

 ułożenie rur kanalizacyjnych 

 montaż studni kanalizacyjnych oraz wpustów 

 sprawdzenie szczelności kanałów rurowych 

 zasypanie i zagęszczenie wykopów 

2.2.3 Kanalizacja sanitarna 

 wykopy oraz przekopy wykonywane w gruncie kat. III-IV 

 wywóz zbędnego gruntu 

 umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

w gruntach suchych 

 ułożenie rur kanalizacyjnych 

 montaż studni kanalizacyjnych oraz wpustów 

 sprawdzenie szczelności kanałów rurowych 

 zasypanie i zagęszczenie wykopów 

2.2.4 Sieć wodociągowa  

 wykopy oraz przekopy wykonywane w gruncie kat. III-IV 

 wywóz zbędnego gruntu 

 ułożenie rur wodociągowych 

 montaż studni  

 sprawdzenie szczelności kanałów rurowych 

 zasypanie i zagęszczenie wykopów 
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2.2.5 Branża elektryczna 

 wykonanie odwiertów-wykopów pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu 

wiertniczo-dżwigowego,  

 prace fundamentowe z montażem fundamentów prefabrykowanych i stabilizacją 

gruntu, 

 posadowienie latarni na fundamentach, 

 montaż wysięgników z oprawami, 

 budowa kabli oświetleniowych nn, 

 wykonanie uziemień latarni z instalacją przeciwporażeniową, 

 pomiary i badania, 

 wymagane demontaże,. 

 włączenie układu oświetlenia pod napięcie (w obecności służb Enea Operator) 

 

2. OBIEKTY  BUDOWLANE 

2.1.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Ulica Parkowa, Poprzeczna i Sportowa w Owińskach.  

2.2.  Obiekty projektowane 

2.2.1. Skrzyżowania. 

 Przewiduje się budowę skrzyżowania ulicy Parkowej z ulicą Poprzeczną oraz 

Poprzecznej ze Sportową. 

2.2.2. Zatoki autobusowe. 

Nie przewiduje się budowy zatok autobusowych dla komunikacji zbiorowej. 

2.2.3. Miejsca postojowe. 

Nie przewiduje się budowy miejsc postojowych. 

2.2.4. Chodniki 

Projektuje się chodnik na całej długości ulicy Poprzecznej oraz na końcowym odcinku 

ulicy Parkowej o szerokości 2,00 m prowadzony przy jezdni z betonowej kostki brukowej typu 

BEHATON koloru szarego. 

2.2.5. Ścieżki rowerowe. 

 Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje budowy ścieżek rowerowych. 

2.2.6. Zjazdy. 

Dostępność przyległych posesji do projektowanego układu komunikacyjnego 

zapewniono utwardzając istniejące zjazdy indywidualne. Szerokości zjazdów oraz ich lokalizację 

dostosowano do istniejących bram. 
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Zjazdy projektuje się z betonowej kostki brukowej typu BEHATON koloru grafitowego, 

grubości 8 cm, ograniczone opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm, natomiast od 

strony jezdni zjazd ograniczony jest krawężnikiem betonowym wtopionym o wymiarach 

15x30x100 cm wyniesionym 2 cm powyżej projektowanej nawierzchni jezdni.  

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Lista elementów zagospodarowania terenu, które mogą stanowić źródło zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 droga: 

 ruch pojazdów i sprzętu poruszających się po budowie i przyległym układzie 

komunikacyjnym, 

 emisja zanieczyszczeń, 

 emisja hałasu, 

 elektroenergetyczne sieci kablowe nn i sn: 

 roboty ziemne wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie kabli, 

 elektroenergetyczne linie napowietrzne: 

 zagrożenia w wypadku wystąpienia zdarzeń ekstremalnych, np. klęsk żywiołowych, 

 czynne sieci gazowe 

 roboty montażowe, np. osunięcie ścian wykopu, gromadzenie gazu w wykopie,  

 zagrożenia w wypadku wystąpienia zdarzeń ekstremalnych, np. wybuch gazu. 

 

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PRZY REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Następujące roboty budowlane, ze względu na ich charakter, organizację lub miejsce 

prowadzenia stwarzają szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości wyższej niż 

1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości wyższej niż 3,0 m, 

 roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,  

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

 Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej - 10°C, 

b) roboty rozbiórkowe nawierzchniowe 

c) roboty prowadzone w studzienkach i przestrzeniach zamkniętych 
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d) roboty przy wykonaniu kanalizacji deszczowej 

e) roboty w pobliżu czynnego uzbrojenia 

 Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią: 

a) Zagrożenia wynikające z wykonywania robót w obrębie stref zagrożenia wybuchem 

gazu oraz w pobliżu rurociągów i urządzeń pracujących pod wysokim ciśnieniem do 

6,3MPa; w razie uszkodzenia istniejącej instalacji gazowej podczas robót ziemnych 

na terenie działki zachodzi możliwość zapłonu gazu oraz możliwość urazów 

mechanicznych spowodowanych gwałtownym wypływem gazu z sieci gazowej 

wysokiego ciśnienia, 

b) Roboty prowadzone we wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych 

przestrzeniach zamkniętych związane z budową komór i studzienek sieci kanalizacji 

deszczowej, 

 Utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i straży pożarnej do obiektów i terenu  

w rejonie budowy dla mieszkańców i użytkowników tych obiektów, 

 Wykonywanie robót drogowych i przebudowy uzbrojenia pod „ruchem”  

 Zagrożenie porażeniem w trakcie robót prowadzonych w złych warunkach 

atmosferycznych. 

Ponadto we wszystkich pracach związanych z realizacją inwestycji istnieje zagrożenie 

uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku. 

 
5. WYTYCZNE DO PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY I REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

 Instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 

 Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik 

budowy, majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej zmianie 

stanowiska pracy przez pracownika.  

 Przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, które powinny być 

wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie 

zamkniętych dla ruchu), bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo 

przed przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one 

zmianie,  

 Bezpośredni przełożony zobowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich 

pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy,  w tym kartami 

charakterystyk materiałów niebezpiecznych (substancji chemicznych) 

 W razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób 

znajdujących się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone 

osoby i zawiadomić o tym fakcie przełożonego, 
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 Wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej, indywidualnej i zbiorowej tam, 

gdzie są one wymagane – jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy, 

 Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć 

osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzór nad robotami 

prowadzonymi w strefie czynnych gazociągów wysokiego ciśnienia winien być sprawowany 

przez operatora gazociągu. Nadzorujący odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych 

prac. 

 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

Przy wykonywaniu robót w strefach szczególnego zagrożenia należy stosować wszystkie 

dostępne środki techniczne, tj. maszyny, urządzenia, wyposażenie pracowników w sprzęt 

zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów dla takich robót oraz 

środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń. W strefach zagrożenia 

i w ich sąsiedztwie należy: zapewnić odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy, przewidzieć 

możliwość sprawnej ewakuacji na wypadek pożaru, powodzi lub innych sytuacji awaryjnych oraz 

zapewnić możliwość dojazdu dla służb ratowniczych, gdyby zaszła konieczność ich interwencji. 

 Instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp. 

 Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik 

budowy, majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej zmianie 

stanowiska pracy przez pracownika.  

 Przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, które powinny być 

wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie 

zamkniętych dla ruchu), bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo 

przed przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one 

zmianie. 

 Bezpośredni przełożony zobowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich 

pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy. 

 W razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób 

znajdujących się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone 

osoby i zawiadomić o tym fakcie przełożonego. 

 Wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – 

jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy. 
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 Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć 

osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący 

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac. 

 

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIM DO REALIZACJI ROBÓT 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi  

w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 

obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 

nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, 

a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia 

oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych 

i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
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- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 

po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

 

Do pracy winni być dopuszczeni pracownicy, którzy: 

- posiadają aktualne badania lekarskie, 

- przebyli instruktaż stanowiskowy w postaci szkolenia z zakresu wykonywania prac 

niebezpiecznych, 

- są wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej. 

 

Zasady pracy maszyn budowlanych 

użytkowanie samochodów 

pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas załadunku lub rozładunku, 

przemieszczanie się pozostawanie osób w strefie jazdy lub manewrowania pojazdu 

użytkowanie maszyn do robót drogowych 

pozostawanie osób w strefie jazdy lub manewrowania maszyny, pozostawianie 

pracującej maszyny przez operatora opuszczającego kabinę, wykonywanie czynności 

ręcznych w strefie ruchu osprzętu maszyny, przewrócenie się maszyny podczas jazdy 

przy krawędzi wykopu lub na pochyłości, przewrócenie się maszyny podczas pracy na 

stanowisku 

 

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia: 

a/ wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej, 

b/ określenie strefy bezpiecznej odległości w pionie i poziomie dla sąsiedztwa instalacji 

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, 
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c/ ogrodzenie i oznakowanie napisami ostrzegawczymi miejsc ujawnienia niewypałów, 

przedmiotów trudnych do identyfikacji- powiadomienie Policji, 

d/ ustawienie wokół miejsc niebezpiecznych poręczy ochronnych z napisem: "Osobom 

postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy zapewnić czerwone światła ostrzegawcze 

Należy dokładnie, w wyraźny sposób, oznaczyć maksymalne dopuszczone obciążenia 

dla danych typów używanych pomostów.  

Przed wykonaniem rusztowań wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt 

wykonany w zgodzie z obowiązującymi normami i przepisami do zatwierdzenia inspektorowi 

nadzoru oraz uzyskać zezwolenie na budową rusztowania. Użytkowanie rusztowań może 

rozpocząć się po dokonaniu odbioru przez inspektora nadzoru. 

Przy wykonywaniu robót w strefach szczególnego zagrożenia należy stosować wszystkie 

dostępne środki techniczne, tj. maszyny, urządzenia, wyposażenie pracowników w sprzęt 

zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów dla takich robót oraz 

środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń. W strefach zagrożenia 

i w ich sąsiedztwie należy: zapewnić odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy, opracować 

i wdrożyć tymczasową organizację ruchu w postaci tymczasowego oznakowania pionowego 

i poziomego, przewidzieć możliwość sprawnej ewakuacji na wypadek pożaru, powodzi lub 

innych sytuacji awaryjnych oraz zapewnić możliwość dojazdu dla służb ratowniczych, gdyby 

zaszła konieczność ich interwencji. 

 

NA TERENIE BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI 

ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE. 

Pierwsza pomoc  

 W razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych,  

 Powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje: 

 swoje imię i nazwisko, 

 nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni, 

 miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), 

 liczbę poszkodowanych, 

 co się wydarzyło, 

 w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, 

itd.), 

 Należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku, 

 Należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom 

ratowniczym na miejsce wypadku, 

 Powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym 

odcinku, na którym zdarzył się wypadek, 



Wykonanie projektu budowy ulic: Sportowej, Poprzecznej (od ul. Sportowej do ul. Parkowej) 
oraz Parkowej (od ul. Poprzecznej do ul. Kolejowej) w Owińskach 

 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX sp. z o.o.  Projekt zagospodarowania terenu      98 

 

 W razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy 

obowiązane jest powiadomić PIP i Prokuraturę. 

 

Numery telefonów, na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego 

zdarzenia na budowie 

POGOTOWIE RATUNKOWE 112 lub 999 

STRAŻ POŻARNA 998 

POLICJA (tel. alarmowy) 997 

 

 Opracował: 

  

 Michał Baumgart 

 Nr upr. WKP/0252/POOD/08 
 upr. bud. do projektowania 
 bez ograniczeń w specjalności drogowej 
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