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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogjtbunosi s} do wymagé wspolnych dla poszczegbinych
wymaga technicznych dotyeych wykonania i odbioru Robét, ktére zogtavykonane w ramachemontu ulicy
Nowej w Czerwonaku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalg je stosow& w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
1.3.1. Wymagania og6lne nafe rozumi€ i stosow& w powhzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
D.01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZEWOW
D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
D.01.04.01 REGULACJA WEAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
D.03.02.02 DRENA. MELIORACYJNY
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZA GESZCZENIEM PODLO ZA
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSW KONSTRUKCYJNYCH
D.04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
D.04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODL@E
Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ B ETONOWEJ
D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | PASOWZIELENI
D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
D.07.03.01 URZDZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH
D.08.01.01 KRAWEZNIKI | OBRZE ZA BETONOWE

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieddgcy budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-aytkows
(drogp) albo jego cgs¢ stanowaca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obietostowy,
korpus ziemny, wzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplgtoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi z4Zzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wiizena do usugtia po jego
zakaiczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa— jest to istnigjca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogubcej
w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizggiy do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania palecénnej korespondencji technicznej paedry
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
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1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczpreez Zamawiagrego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowighha za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokina

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgoai awaryjnego postoju i pasami
dziebcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhaaenia.

1.4.12. Korpus drogowy nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogaarogi i skarpami rowow.

1.4.13. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w cehgehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksazka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robot w formie wyliézeszkicow i ew.
dodatkowych zaktznikow. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez ftyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptewprzez Zamawiagego,
niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich biadarob zwizanych z ocenjakasci materiatdw oraz Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokument&pjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przégniera.

1.4.17. Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw glicych do przejmowania i rozktadania ofyen od ruchu

na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgfra s¢ micdzy warstvg $cieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze roziéenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shzca do wyrownania nieréwsdoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni sligca do przenoszenia oboén od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czs¢ podbudowy spetniata  funkcje  néne
w konstrukcji nawierzchni. M@ ona skladasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gstek podiga. Maze
zawierg warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgtek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgeej powyej.

1.4.18. Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla yigsz przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczggymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzex chronacych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.22.  Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyevae pojazddw, umieszczenia
urzadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasla jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.  Podtde - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.24. Podlae ulepszone- goérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchqi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie loyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera,w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzaiych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.  Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddeza autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.27. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gm#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly thaplanie i przekroju podinym) istniecego
polczenia.

1.4.28. Przepust obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogawel dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
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1.4.30. Przeszkoda sztuczna dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robét.

1.4.32. Przyczélek skrajna podpora obiektu mostowego. daklada sie z petnejsciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych np. skray komér.

1.4.33. Rekultywacja- Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich st (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lmikolejows lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odgbrg catcs¢ konstrukeyja lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego spetienia przewidywanych furtkcfiniczno-aytkowych.
Zadanie mge polega na wykonywaniu Rob6t zgzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Skladowisko Wykonawcy— zlokalizowany na terenie dysponowanym przez \Wgkee robét
budowlanych potgony poza terenem budowy i gdzony przez Wykonaveczgodnie z przepisami o
odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw

1.4.38. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczomgni rozgraniczajcymi dla
ktorego zostato wydane pozwolenie na bugdub/i rozbioérle obiektow budowlanych, decyzja na
realizacg inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgza robét budowlanych.

1.4.39. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziemjeuntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budawasypéw oraz innych prac zwanych z
trag drogows poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniéykonawcy.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpieamtwo wszelkich czynrici na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodti@a dokumentagjprojektovs, ST i poleceniami liyniera.
Wykonawca robd4t zobowkany jest w trakcie realizacji do umieszczenia aitazymania tablic informacyjnych.
Wykonawca przed rozpoeziem robét budowlanych jest zobewany do obwieszczenia publicznie (radio,
telewizja lokalna, prasa o zagu lokalnym) o terminie rozpoeeia i zakdiczenia rob6ét, o sposobie prowadzenia
robot i rodzaju utrudnie

Wykonawca zobowgzany jest rownie do indywidualnego powiadomienia:

- Straz Pazarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdanicy komunikacji publicznej (réwnieprzewdnikéw obstugujcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtos#y);

— Solectwo (tablica ogtosag

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowyegere Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeddmplet
dokumentacji projektowej.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z wisciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gldwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaa ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkaonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien prasdétinzynierowi harmonogram robo6t, plan ptagoo
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkamgdbdmnymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowagtizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktGra zostanie przeka¥éylkonawcy po przyznaniu Kontraktu:
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Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokua@nprojektowej na
Roboty obgte Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa zfajdse do wghdu w okresie
przygotowywania ofert w siedzibie Wielkopolskiegarzidu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykogia

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektyslidedg wykonywane). W
oparciu o przepisy dotygee sieci poligonizacji psstwowej i osnowy realizacyjnej nalewykona geodezyjn
inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nadiemiany na mapzasadnicz uzyskujc
potwierdzenie wigciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Projekty technologii i organizacji robét.

- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istiiej sieci drog oraz ewentualnych drég technologican

- Dokumenty wymagane zgodnie z Usiawwodpadach.

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezypkumentaej powykonawcg obiektu.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienienalkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

1.5.3. Zgodnéé¢ Robdét z Dokumentacy Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczam®wvig czcs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dalentacii.
Wykonawca nie me wykorzystywa bigdow lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadori Inzyniera, ktory spowoduje wykonanie odpowiednich zmiab poprawek. W
przypadku rozbignosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszysthiykonane
Roboty i dostarczone materiatgda zgodne z DokumentacpProjektovs i ST. Dane okrédone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bda uwazane za wart&i docelowe, od ktdrych dopuszczalne adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéweaneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie magwzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiatp IRoboty nie &dg w peilni zgodne z Dokumentacj
Projektows lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyedy
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientawveealizacji Umowy a do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy;, do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét, z gggkeniem
usuwaniasniegu i lodu.

Wykonawca ma obowzek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz z niezgnymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegtizie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczae w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorctwszelkie innesrodki niezledne do ochrony Robdét,
wygody spofecznii i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gnizenia zabezpieczae kxda
akceptowane przez ipniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazddw i maszyn pracgych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgynierem.

Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogzem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podleggbodi zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktows. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadziboty budowlane, aby nie utrudnialy one
zimowego utrzymania drogi
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy datge ochrony
srodowiska naturalnego, oraz przestrzegapisOw decyzjgrodowiskowej.

W przypadku mgliwosci wycinki drzew w okresiecowym ptakéw Wykonawca winien wyznaczgrnitologa,
dendrologa i entomologa i wspélnie z nimiztowniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochr@mgdowiska

w Poznaniu o pozwolenie na wykonywanie prac podzaown wspomnianych specjalistdw na przedmiotowej
inwestycji w chgu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewni rigfe:

— Zabezpieczenie drzew przed wpltywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

— Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni dwogj, zapewnienie odpowiedniej wilgotud
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

— Odpowiedny ochrore przed erozj wodrg gruntow poprzez formowanigg#dw pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w miejscach najbardziej podatnycher@zg stosowdé grunty odporne na sptukiwanie.
Skarpy o wysokéci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny kaabezpieczone poprzez
naniesieniesrodka antyerozyjnego (osagdiekowy zescidtkg, strwynami lub sieczk), a po ostatecznym
uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusoiea zadarnianie.

- Mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatéw od zatwd mieszkaniowej, w
zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyi® na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow,
zanieczyszczepowietrza i halasu.

- Minimalizacg uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarzdzer i maszyn
spehiajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu dgodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwizanych ze znacaremisp hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pablzabudowy
mieszkaniowe;.

— Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoydh powstajcych z rozbidrki obiektéw
budowlanych i istnigjcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowepwmno by procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka minerainoriczna w kacu dnia roboczego powinna by
przewaona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

— Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, abmricgy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii i spowodowé zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Rob6t Wykonawcadzie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sido przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynjid@ch z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:

1) lokalizac} baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopombgdiojazdowych

2) srodki ostra@nasci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytauin substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej

zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzeg@gprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢l sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Wyroby i materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobow i materiatdw wywohagych szkodliwe promieniowanie cggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadoweryte do Robét kdg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobdw itenatéw na
srodowisko.

Wyroby i materialy, ktéregsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, agkmczeniu Robét ich szkodlivio
zanika (np. pylaste) madyc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zéé
wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé& zgod: na uycie tych materiatdbw od
wiasciwych organdw administracji patwowej.

Jeeli Wykonawca @yt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie 3pecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzigeych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca Waygz Powiatowego
Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzndpimacije o instalacjach podziemnych wykonanych aty d
sporadzenia planu zagospodarowania z projektu do ternaippoczcia wykopéw. Wykonawca zapewni \étawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtddaciji i uradzer w czasie trwania budowy oraz tych, o
ktérych sam uzyskainformacje.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezepwzasow dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przenia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagjykonawca bezzwtocznie powiadomi zimiera i
zainteresowane wtadze orazdhie z nimi wspétpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzatia
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomychprzez
Zamawiajcego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacije.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskOw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszealleelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie ¢ulzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigie tych
warunkow zostaty usuete z terenu budowy. Pojazdy powosttg nadmierne obgienie osiowe nie daa
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcaedrie
odpowiadat za napraxwszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawaalbie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy plbezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego
zakresu rodzajow robét budowlanych, stwagaggh zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz.
1256).

W szczegoéinégci Wykonawca ma obowrek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietrsapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczme, socjalne oraz spgitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia bezpieardwa
publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykawegj prace na drodze po ktérej odbywarsich publiczny
bedg w jaskrawych ubraniach np. poméacaowych, a od zmroku daéwitu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robat
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreriRobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do Robo6t od
Daty Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez tryniera.
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Wykonawca bdzie utrzymywd Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaowermo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa Iub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera powinien rozpogé
Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdregsw jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami igdoizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypemienie wszeikic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzen lub metod i w sposob amly bedzie
informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawéakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wt§iem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zanayeiego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane skonkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spénnapg materiaty,
wytwornie i inne zapasyehblace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanigadania, stosowasic bedg
obowizujace przepisy najnowszego wydania lub wydania popmagviodnénie norm i zbioréw przepisow, chyba
ze w Umowie stwierdza &iwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépismap charakter
ogolnokrajowy, lub odnogzsie do konkretnego regionu, zostaprzyjete inne obowgzujgce normy, ktore
zapewniaj wykonanie na zasadniczo rownym lub ¢k@izym poziomie @i wymagany przez wcEsiej
wyszczegOlnione normy i zbiory przepiséw pod warenkich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenigifraie
przez Irkyniera.

Ré&znice pomgdzy wyszczegélnionymi normami, a ich proponowanyraimiennikami musg by¢ dokladnie
odnotowane na fiinie przez Wykonawgi przediazone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glaczekiwanego
przez Wykonawg zatwierdzenia ich przez dgniera. W przypadku gdy hynier stwierdzi,ze zaproponowane
zamienniki nie zapewniaj wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawastosuje si do norm
wyszczegOlnionych we wcéasiej wspomnianych dokumentach. Uznaje, sie wszelkie koszty zwrane z
wypetieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zapfacie i § uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

W przypadku napotkania na wszelkiego rodzaju wykske monety, przedmioty wasciowe, budowle oraz inne
pozostaléci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym qzed prowadzenia prac ziemno-budowlanych
zwigzanych z realizagjinwestycji naley prowadz¢ badania archeologiczne.

Przed rozpoggxiem prac ziemnych Wykonawca winien wyznacayprawnionego archeologa lub jednestk
archeologicza i wspélnie z m zlozy¢ do Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Z#bw w
Poznaniu wniosek o pozwolenie na wykonywanie haateheologicznych podczas przedmiotowej inwestycji
na ktére WWKZ wyda stosowne pozwolenie zgodnietB@rust.1, pkt.5 ustawy o ochronie zabytkéw i opie
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowizany jest zabezpiecky Zamawiajcemu, Irynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, gprinne urzdzenia towarzysge.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaic powinno na placu budowyatlz w jego bliskim gsiedztwie i skladasi¢ z
niezlezdnych instalacji, urgdze, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowychemmetrznych potrzebnych
do realizaciji.
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a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsieystkich niezbdnych uradze, instalaciji,
drég dojazdowych i wewtrznych, biur, placéw i zabezpiedzepotrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskkiszty eksploatacyjne zydaane z uytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuoie wszystkich urgdzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, biur, placéw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. Materialy

2.1.Zr6dba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym amgystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyege proponowanegdrodia
wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub alyglvania materiatéw i odpowiednisviadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregniera. Zatwierdzenie partii (egi) wyrobow budowlanych z
danegazrédia nie oznacza automatycznie, wszelkie wyroby budowlane z danegédia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gpnsRobét.

2.1.1. Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyBlz. U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje sdo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyefeli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczze dokonano oceny jego zgodobz normy zharmonizowas albo z
europejsk aprobaj techniczg badz krajowg specyfikacy techniczig paistwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodapzgaczof przez Komisje Europejskza zgodn z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw magcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktérych producent wydat deklagazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on oboyvikowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowfamlppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmtzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
producent wydat éwiadczenieze zapewniono zgodédwyrobu budowlanego a lokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D£. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu
CE powinny towarzyszymigdzy innymi nasfpujace informacije:
a) okreilenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktbrym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umaliwiajace identyfikags cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji tecamej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozporzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20q@Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym produ@st obowizany dodczy¢ informacg
zawierajca:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoégp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesgj nazw, nazve handlovy, typ, odmiar, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,
¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z ktgrpotwierdzono zgodrié
wyrobu budowlanego,
d) numer i dag wystawienia krajowej deklaracji zgodiog
e) inne dane jgeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazw jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanymesyist oceny
zgodndgci wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpisymaga zapisanych w pkt. 2.1¢tlg odrzucone.
2.1.4 Wartas¢ zwytych Materialdbw stanowi koszty materialu wraz z kosztami zakupu, magazpmiay
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.
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2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiz@go i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiegm eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentagpwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédtia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw i wyrobow budowlanych dbdR.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenuysonczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lgda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkltadowdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyymiera, Wykonawca nieehlzie prowad# zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéisigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ohb@wjacymi na danym
obszarze.

2.3.Inspekcja wytwoérni wyrobow budowlanych

Wytwornie wyrobow budowlanych magby¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibl wyrobow budowlanych magby¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobow
budowlanych pod wzgtiem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekajvytwérni beda zachowane nagiujgce warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobdw budoydany
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychedzi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacjitikaktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtzg wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy i zkone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robétz e dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
wyrobow budowlanych zostanie odpowiednio przewaitowvany (skorygowany) przez ayniera. W kadym
takim przypadku nalgy spetné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadaiist(jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowléhgonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlarm i materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowan@kybudowlane (materiaty), do czasu gdgdone
potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaly svagpkos¢ i wkasciwos¢ do
robét i byty dos¢pne do kontroli przez hyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedlp zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgawvanych przez Wykonawd zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbidgtanows wlasndé Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krasniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarceakdw,
stupki prowadzce, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadzganowi wlasndé Zamawiagcego i winny by Jemu
dostarczone z protokotem w obegcidnzyniera.

3. Sprzt



14
D-M.00.00.00

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spsti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofest Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji Robdét,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalew takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamiskmkgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachzyniera w terminie przewidzianym Umaw Sprzt bedacy
whasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotosed do
pracy. R:dzie on zgodny z normami ochrogripdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy mynierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie spim do wytkowania i
bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisdeaeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj
mozliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddniyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepgtaczed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji layniera,
nie mae by p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw Umowy, zostgmwzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. Transport

Wykonawca stosowéasie bedzie do ustawowych ograniczebchzenia na é przy transporcie materiatow (spta)
na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niglrie zezwolenia od witadz co do przewozu nietypovigdbinkow i w
sposob aigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robo6t | wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢dzie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rg/mi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwé na bieigco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa sk ze, dla materiatdw,
odpadow i spretu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewajemywiezienie, wywoz itp. obejmuje
rowniez zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robot

Jezeli technologia i cza realizacji kontraktu tego vwagma roboty natey wykonywa w trybie 3 zmianowym (3x8
godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabgidnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgoéihe Dokumentagj Projektovd, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniamiymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgst wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢dmymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Wykonawca zatgy, w razie konieczniei, osnoveg realizacyja, w oparciu o ktGr bgdzie prowadzit roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uadgiony w cenach jednostkowych poszczegélnych robot
nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek btlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosiajesli
wymagd tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn.

Decyzje Irtyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemerf&nlét lzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowejwi ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji ryniera uwzgidni wyniki bada& materiatow i Roboét, rozrzuty normalnie wystijagce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, sdoadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzan kweste.

Polecenia layniera lgdg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzympriez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typénosi Wykonawca.
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Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa st ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,O odpadactihia 27.04.2001.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowazkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobatymiera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykesyia Robdt, madiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantige wykonanie Robot zgodnie z Dokumergajrojektovs, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezyniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&

a) cz$¢ 0gOlry opisupca:

- organizag wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadadRbobot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robét,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jdk wykonywanych Robét,

- wyposaenie w sprt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgcowadzenie badj

- sposéb oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i ferpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupcy dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyimznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw pusied; ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procederrpomiar6w i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazorg jakasé
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézaphc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezkedne do pobierania prébek i badmaterialtéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrliokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewni
wykonanie Robét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom norm oké&jacych
procedury bada
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Inzynier kzdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gni¢ciach dotycacych
urzadzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedocigniecia te ledg tak powane, ze mog wplyngé ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do Robét badanych materiatow i dégiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wykonawca ma obowkek przedktadania kynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by dostarczane wraz z prébkami materiatéw wédlach wystarczagych do wykonania
niezkednych bada. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem ladwaterialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier i Zamawiagcy bedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed
przysgpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadomyhiera o miejscu i sposobie pobrania prébek
Na zlecenie layniera po akceptacji Zamawigego Wykonawcaduzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budgz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pedku koszty te pokrywa Zamawjay.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonayvodo bada wykonywanych przez hkyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przezyniera. Uznaje si ze wszelkie koszty zwkane z
wypetieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zapfacie i § uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadorayrirera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongsomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi &anigi ich
wyniki do akceptacji layniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychela przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspglnymi x,y,z w
wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@alnzynierowi kopie raportéw z wynikami badlgak najszybciej, nie piiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaicn

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli liaynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobieagprébek i badania
materiatdw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawowainien udziek mu niezlgdnej pomocy. laynier lub
Zamawiajcy dokonugc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, bedzie ocenia
zgodnd¢ materiatldw i rob6t z dokumentacjprojektovy i SST na podstawie wynikdw baddontrolnych
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadzbadania niezaimie od Wykonawcy.  Jeli wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier lub Zamawiaicy oprze si wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnbmateriatow i robét z dokumentadj SST. Mae réwnie: zleci przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych batlaniezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych had@omiarow
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniderek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodid z kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyal e#d&ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklarac§ zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
e Polsky Normg lub
» aprobaj techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objcte
certyfikach okreslong w pkt 1. i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/iw dokumengywg/magane przez ST, kda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapkezeby poparte
wynikami badéa wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badaeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujgcym Zamawigjcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dlmicou ostatecznego. Odpowiedzigifi@a prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obayiljacymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowyduala dokonywane na higco i bedg dotyczyé przebiegu Rob6t, stanu bezpietsteva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrstroudowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatmwego. Zapisy d1lg czytelne, dokonane trwatechnilky, w
porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢dg oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegoIngi:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jdkoi harmonograméw Robat,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,
- uwagi i polecenia lxyniera,
- daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodndc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycxre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotycre jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepsdzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zigiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovwegd przediaone Irzynierowi do
ustosunkowania si Decyzje Iryniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak stegpn
Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy Robot.
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(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza i sposéb aiglty w jednostkach przgfych w Przedmiarze Robét i
wpisuje do Ksizki Obmiarw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobow, orzeczenia o jako materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgdg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia j@koDokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udosgpnione na kadezyczenie lyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) neptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym. Zagiaie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dla lidyniera i przedstawiane do vggdu nazyczenie
Zamawiajcego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Rob6t

Geodezyjny Obmiar Roboéteizie okrdla¢c faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy
Projektovy i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Geodezyjnego Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca psenpnym powiadomieniu kyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredl wpisane
do Ksigzki Obmiaréw. Jakikolwiek kd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych migalnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich
Robot. Bkdne dane zostarpoprawione wg instrukcji ryniera na gimie.

Obmiar gotowych Roboétedzie przeprowadzony z ¢taicia wymagan do celu miegicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inzyniera. Do
kazdej czsciowe] sprzeday elementdw, robdét czy materiatdbw konieczne jestadenie Geodezyjnych
Obmiaréw Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robdt i materiatow
Diugadsci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;j.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pi@stanowiono inaczej, uwa st ze, mierzone iléci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktddioodpowiadajcg podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci bedg wyliczone w
m® jako dlugd¢é pomnaona przeziredni przekréj. lléci, kitére maj by¢ obmierzone wagowo,cha wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Sfiagji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni eiar
konstrukcyjnych nawierzchni wigce g wymiary goérnej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
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Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roledlzaakceptowane przez zmiera.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub sper wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavan
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniaf w sposob aegly zachowanie doktadgol wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryeda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robogkae

w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zanikeych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robét
podlegajcych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiezézds wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksizki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mduy¢ dokczone w formie oddzielnego zeknika do
Ksigzki Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. Odbior rob6t

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Rob6t zanikgagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odhiér Robo6t zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdi jakasci wykonywanych Robdét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggmakryciu.

Odbiér Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@m®stpu Robot. Odbioru Robét dokonujezimier.
Gotowa¢ danej czsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doel@ka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiagenia o tym fakcie kyniera.

Jakd¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia kyniera na podstawie dokumentéw zawigeggh komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentagi
Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zada¢ odkrycia robét zakrytych, §& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwptatnaci za
te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nigligga odgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktove.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie foi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru ggciowego Robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dtiRobot dokonuje krynier.

8.4. Odbiér ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do icldlpjakasci i
wartaici.

Calkowite zakéczenie Rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegcedzie stwierdzona przez Wykonagve
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadmigm na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidér ostateczny Robot nggtw terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia Robot i przggia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczprzez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbiergga Roboty dokona ich oceny jgkmowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania Robdt z Dokumentadprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapoina sealizac ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania dRobuzupetniajcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekosvych lub Robét uzupetiggych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykwozeniowych, komisja przerwie swoje czydcioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjvad trwatych nie magych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona pgten zgodnie z Instrukgj DPT-14 o dokonywaniu odbioru
robot drogowych i mostowych realizowanych na drbgaamiejskich krajowych i wojewddzkich — Zeknik do
Zarzzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég publickra/dnia 14 lipca 1989r. wraz zzméejszymi zmianami.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robd

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboawiy przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatko\esli zostata sporgdzona w

trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@mpetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wvolumieszczone na opakowaniach lubadpbne do

dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodroi.

Opini¢ technologiczg sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow zadczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraygzh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wiécicielom uradzen.

9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Rob6ét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoamiej edytowalnej
na plycie CD wg programu uzgodnionego z Zamaan oraz wydruku (3 egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejveintaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programgodnionego z Zamawigym oraz wydruku (3 egz.).

11.Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

ouswWN

~

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego niglgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vdgikiezy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. Wszystkie zagdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetnieg kpda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawgaggo. Termin wykonania Robot poprawkowych i Roboapehiajcych wyznaczy
komisja.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbidr przed uptywem okresu gkojmi

Odbiér przed okresenghkojmi polega na ocenie wykonanych Robétgasinych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregieojmi. Odbidér przed uplywem okreswkojmi bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglsgnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny Robdét”.
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9. Podstawa ptatngci
9.1Podstaw ptatnaci okresla umowa z Wykonaweco roboty budowlane

9.2Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarove ustalon
dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozkosztorysowych wycenionych ryczattowo podsijaw
ptatndici jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagwer danej pozycji Kosztorysu Ofertowego

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Koszgowej ledzie uwzgédniac wszystkie czynngzi,
sprzt, materialy, wymagania, badania itp. skladej st na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projekigw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétihobejmowé takze:

- Robocizr bezpgredni wraz z towarzysgeymi kosztami

- Wartas¢ zwytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynoeaewentualnych ubytkéw i

transportu na Teren Budowy,

- Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,

-Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw w typtady srodowiskowe,

- Koszty uzyskania uzgodnigpozwolé i decyzji administracyjnych,

- Koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z ob@wailjgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdéw, drog tymczasowych iaDizaciji ruchu obejmuje wszystkie koszty zzane z

projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniemmdataem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgeatji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian doonieigaiz z dostarczeniem kopii Projektuynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodiveynikajacych z posipu Robét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasoweyieazchni, ramp, chodnikow, kragnikow, barier,
oznakowa i drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu gatkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznegi&odzenia nawierzchni
drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni wszk Wykonawcy w technologii odpowiadegj
istniejgcej nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych ggomg dokopu.

(i) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych naddey.

() Koszt zapewnienia niezddnych czynnikéw produkciji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdow drég tymcraath i organizaciji ruchu obejmuije:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiai tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie plynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistéw.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, kreimikdw,
barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(@) Usunécie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy skladaesiz niezlednych instalacji, urgzen, biur, placow skltadowych oraz drég
dojazdowych i wewgtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbé

Koszt urgdzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Urzdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkonanie wszystkich niezdnych uradzea,
instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeshudowy i w pobliu
obiektow mostowych), placéw i zabezpietzmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trav&obot oraz wszystkie koszty eksploatacyjnegzame
z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustaie wszystkich urgdzen, instalacji, drog dojazdowych i
wewretrznych, biur, placow zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwgptaego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawciesncz sie w kosztach ogélnych budowy i obeaja
Wykonawe robot.

10.Przepisy zwhzane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DAIW89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpéejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, moria i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z94., poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czykctiogeodezyjnych obowkujacych w budownictwie
(Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykaatograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z

pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamavgablicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1183

pézniejszymi zmianami)
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