
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 001-001-1319            KOBRA wer. 11

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  REMONT DROGI GMINNEJ -  GMINA CZERWONAK

Obiekt :  REMONT DRÓG 2015

                     Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Zdroje w m. Czerwonku aktualny ETAP II odeul. Brzozowej do ul. 
                     Klonowej

Inwestor :  GMINA CZERWONAK

Adres :  ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 001-001-1319            KOBRA wer. 11

                      Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Zdroje w m. Czerwonku aktualny ETAP II odeul. Brzozowej do ul. Klonowej 

Budowa :  REMONT DROGI GMINNEJ -  GMINA CZERWONAK 
Obiekt :  REMONT DRÓG 2015 

Data: 2015-03-16

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 01.01.01. Odtworzenie (wytyczenie) trasy i punktów wysokościowych

1 Pozycja 0,285 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

1.2 01.02.04. Rozbiórki elementów dróg

2 Pozycja 570,000 m

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce piaskowej

3 Pozycja 48,450 m3

Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu

4 Pozycja 18,000 m

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
(materiał z rozbiorki do powtórnego wykorzystania)
Numer specyfikacji :  D.01.02.04

5 Pozycja 192,000 m2

Rozebranie nawierzchni zjazdów do posesji
(do ponownego wbudowania)

6 Pozycja 471,500 m2

Rozebranie nawierzchni chodnika
(do ponownego wbudowania)

7 Pozycja 54,000 m2

Rozebranie nawierzchni zjazdów w drogi boczne
(do ponownego wbudowania)

8 Pozycja 570,000 m

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm

9 Pozycja 48,792 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i
wyładunkiem mechanicznym .
wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy z załadunkiem i rozładunkiem
Wywóz na odległość 10km

10 Pozycja 38,520 m3

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku i
rozładunku mechanicznym/
wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy z załadunkiem i rozładunkiem
Wywóz na odległość 10km
Krotność 9

2 04.00.00. PODBUDOWY

2.3 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

11 Pozycja 1 910,000 m2

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
(cała istniejąca nawierzchnia bitumiczna przed wzmocnieniem)

12 Pozycja 1 910,000 m2

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
skropienie warstw bitumumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,6kg/m2
(cała istniejąca nawierzchnia bitumiczna przed wzmocnieniem)

3 05.00.00. NAWIERZCHNIE

3.4 Nawierzchnie z kostki brukowej

13 Pozycja 570,000 m

Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego, układane na płask - jednoskrzydłowe, na podsypce piaskowej

14 Pozycja 192,000 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
regulacja wysokościowa zjazdów
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3.  05.00.00. NAWIERZCHNIE

3.4. Nawierzchnie z kostki brukowej

Data: 2015-03-16

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

15 Pozycja 54,000 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
regulacja wysokościowa zjazdów w drogi boczna

16 Pozycja 471,500 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
regulacja wysokościowa chodnika

3.5 05.03.05b. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

17 Pozycja 1 910,000 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości:
3 cm
Wykonanie warstwy ścieralnej - beton asfaltowy gr.5cm na całym remontowanym odcinku nawierzchni ulicy Zdroje

18 Pozycja 1 910,000 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości:
dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 3 cm
Wykonanie warstwy ścieralnej - beton asfaltowy gr.5cm - na całym remontowanym odcinku nawierzchni ulicy Zdroje
Krotność 2

19 Pozycja 238,750 t

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km środkami
transportowymi o ładowności: ponad 5 do 10 t

20 Pozycja 238,750 t

Nakłady uzupełniające do tab.1501 na transport mieszanki mineralno-bitumicznej na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km
środkami transportowymi o ładowności: ponad 5 do 10 t
Odległość transporu 25km-Krotność 49

21 Pozycja 6,000 szt

Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych

22 Pozycja 7,000 szt

Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych

23 Pozycja 28,000 szt

Wymiana włazów kanałowych żeliwnych okrągłe typu: ciężkiego

3.6 05.03.11. Frezowanie nawierzchni bitumicznych

24 Pozycja 1 910,000 m2

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km -
grubość frezowania : 4 cm

25 Pozycja 191,000 m3

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku
mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3
wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy z załadunkiem i rozładunkiem

26 Pozycja 191,000 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i
wyładunkiem mechanicznym .
wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy z załadunkiem i rozładunkiem
Wywóz na odległość 10km

27 Pozycja 191,000 m3

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku i
rozładunku mechanicznym/
wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy z załadunkiem i rozładunkiem
Wywóz na odległość 10km
Krotność 9

3.7 05.03.17. Wykonanie warstwy wyrównawczej

28 Pozycja 71,625 t

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km środkami
transportowymi o ładowności: ponad 5 do 10 t
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3.  05.00.00. NAWIERZCHNIE

3.7. 05.03.17. Wykonanie warstwy wyrównawczej

Data: 2015-03-16

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

29 Pozycja 71,625 t

Nakłady uzupełniające do tab.1501 na transport mieszanki mineralno-bitumicznej na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km
środkami transportowymi o ładowności: ponad 5 do 10 t
Odległość transporu 25km-Krotność 49

30 Pozycja 71,625 t

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: grysowo-żwirową

4 08.00.00. ELEMENTY ULIC

4.8 08.01.01. Krawężniki, oporniki i obrzeża betonowe

31 Pozycja 66,120 m3

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem
Beton klasy B15

32 Pozycja 570,000 m

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


