
ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 9.1Temat nr : EK5-PK1-WD2

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Budowa :  BRANŻA SANITARNA

Obiekt :  WODOCIĄG

Budowa ul. Poprzecznej

Kod CPV :  45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu

Inwestor : Gmina Czerwonak
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

Opracował :  mgr inż. Paweł Kwiatkowski

Egz. nr : .........
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

A. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
Kod CPV :  45230000-8

A.a. D-03.02.01 Roboty ziemne
Kod CPV :  45230000-8

KNR  201-0206-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa1. D-03.02.01   20,000 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, w
gruncie kategorii: III, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na
składowisko Wykonawcy. Uwaga. Rozbiórki nawierzchni uwzględniono w branży drogowej

KNR  201-0322-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa2. D-03.02.01   30,000 m2
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych za pomocą konstrukcji słupowej/palami
szalunkowymi wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV.

A.b. D-03.02.01 Prace montażowe
Kod CPV :  45230000-8

Przesunięcie węzła trzech zasuw na wodociągach Dn110mm PVC,3. D-03.02.01   1,000 kpl

Przesunięcie istniejącego hydrantu nadziemnego Dn80mm,4. D-03.02.01   1,000 kpl

Dostosowanie wysokościowe istniejących skrzynek od armatury  i włazów do projektowanej wysokości5. D-03.02.01   1,000 kpl
nawierzchni oraz przesunięcie istniejącego oznakowanie

KNR  218-0706-02-00  WACETOB Warszawa6. D-03.02.01   1,000 próba
Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 
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