

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **BRANŻA SANITARNA**

Obiekt : **WODOCIĄG**

<b>Budowa ul. Poprzecznej</b>
-------------------------------

Kod CPV : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Inwestor : **Gmina Czerwonak**  
**ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak**

Opracował : mgr inż. Paweł Kwiatkowski

Egz. nr : .....

**Budowa ul. Poprzecznej**

Budowa : BRANŻA SANITARNA  
Obiekt : WODOCIĄG

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>A.</b>	<b>D-03.02.01</b>	<b>Kanalizacja deszczowa</b> Kod CPV : 45230000-8		
<b>A.a.</b>	<b>D-03.02.01</b>	<b>Roboty ziemne</b> Kod CPV : 45230000-8		
1.	D-03.02.01	KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, w gruncie kategorii: III, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na składowisko Wykonawcy. Uwaga. Rozbiórki nawierzchni uwzględniono w branży drogowej	20,000	m3
2.	D-03.02.01	KNR 201-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych za pomocą konstrukcji słupowej/palami szalunkowymi wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV.	30,000	m2
<b>A.b.</b>	<b>D-03.02.01</b>	<b>Prace montażowe</b> Kod CPV : 45230000-8		
3.	D-03.02.01	Przesunięcie węzła trzech zasuw na wodociągach Dn110mm PVC,	1,000	kpl
4.	D-03.02.01	Przesunięcie istniejącego hydrantu nadziemnego Dn80mm,	1,000	kpl
5.	D-03.02.01	Dostosowanie wysokościowe istniejących skrzynek od armatury i włączów do projektowanej wysokości nawierzchni oraz przesunięcie istniejącego oznakowanie	1,000	kpl
6.	D-03.02.01	KNR 218-0706-02-00 WACETOB Warszawa Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu	1,000	próba

--- Koniec wydruku przedmiaru ---