00-00 Ogéblna Specyfikacja Techniczna Odbioru i

Wykonania Roboét Budowlanych

Wymagania ogélne dotyczace robét budowlanych przy budowie centrum kultury wraz z
rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowa, przebudowg i rozbudowg

infrastruktury towarzyszgcej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrzne;.

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzgdzen lub jakichkolwiek
wyrobéw czy produktéw stuzg jedynie okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogéw techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rdéwnowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktére charakteryzujg sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, ktére zostaty okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.
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1.

Wstep

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sg podstawowe wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych zwigzanych z budowg centrum kultury wraz z rozbudowa
i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowa, przebudowg i rozbudowg infrastruktury

towarzyszgcej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlanych jest budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg
ptywalni ,Delfin” oraz budowa, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrzne;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia wystepujace w Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Zamawiajacy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robét.

Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone
przez Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Podstawowe prawa i obowigzki Projektanta okreslajg odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).
Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych
postanowieniach umowy, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(Zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w polskich przepisach).
Zarzadzajgcy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie =z przepisami prawa budowlanego,

Zarzadzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza Inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego
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imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli umowa nie przewiduje powotania
Zarzadzajgcego realizacja umowy lub rownorzednego stanowiska, opisane powyzej obowigzki
wykonuje powotany bezposrednio przez Zamawiajgcego Inspektor nadzoru branzy budowlanej.
W przypadku nie wyznaczenia przez Zamawiajgcego Zarzadzajgcego realizacja umowy,
wszystkie odwotania w niniejszej i pozostatych Specyfikacjach, odnoszgce sie do
Zarzgdzajgcego realizacjag umowy powinny by¢ traktowane, zaleznie od kontekstu i ustalen w
umowie, jako odnoszgce sie odpowiednio do Inspektora nadzoru lub bezposrednio do
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odpowiednio do zapiséw umownych, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty
ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ na placu
budowy i utrzymywac do konca robét biuro Zarzgdzajgcego realizacja umowy i/lub Inspektorow
nadzoru.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor nadzoru) — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego
lub Zarzgdzajgcego realizacjag umowy, dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych
uprawnien i okreslonych w Prawie budowlanym obowigzkéw, dotyczgcych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy
a takze zapobiegania zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzaniu i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Podstawowe prawa i obowigzki Inspektora nadzoru okreslajg odpowiednie przepisy Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Kierownik Budowy — osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawce robdt, posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg, legitymujgca sie uprawnieniami do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujgcymi kierowanie budowg
lub innymi robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci, zobowigzana ustawowo do
prowadzenia budowy w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze upowazniona do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg

odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe i za prawidtowe prowadzenie jej dokumentacji.
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Podstawowe prawa i obowigzki Kierownika Budowy okreslajg odpowiednie przepisy Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci
robét, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w
ofercie, z ktéra, zgodnie z art. 647[1] Kc oraz przy zachowaniu procedury okreslonej w Umowie,
Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci robot.

Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bez posrednictwa
Wykonawcy wykonanie odpowiedniej czesci robdt na terenie budowy, na ktérym Wykonawca
realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne, nie bedgce Podwykonawcami, osoby lub
jednostki prawne dziatajgce na terenie budowy na podstawie umowy z lub w uzgodnieniu
Zamawiajgcym.

Polecenia Inspektora nadzoru / Zarzadzajacego realizacja umowy — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy lub Podwykonawcy przez Inspektora nadzoru / Zarzadzajgcego
realizacja umowy w formie pisemnej, dotyczace zwtaszcza usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robé6t budowlanych i
dowoddédw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych, sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. W
poleceniach Inspektor nadzoru moze zgdac¢ od Kierownika budowy lub robét

dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze
wstrzymania dalszych robo6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec¢:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznym,

budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrdd budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty i dach.

Budowla — obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury.

Obiekty matej architektury — réznorodne niewielkie obiekty, stanowigce zazwyczaj czes¢
zagospodarowania otoczenia budynkéw i budowli, a w szczegdlnosci obiekty kultu religijnego,
posagi, wodotryski, murki oporowe, schody, tawki, donice i inne obiekty architektury ogrodowej,
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obiekty uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki itp.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany nastepnie do przeniesienia w
inne miejsce lub do rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
kioski, pawilony sprzedazy i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki

pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety
fragmentow budynku.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania niezaleznie od innych.
Teren budowy — obszar, w ktérym prowadzone sg roboty budowlane, wraz z obszarem
zajmowanym przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazany w szczegétowych warunkach
umowy.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia
po ich zakonczeniu.

Roboty budowlane (,,Roboty”) — budowa, a takze przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka
obiektu budowlanego, wykonywane przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety w umowie stopien
scalenia robot.

Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i aspektéw technicznych,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

Odpowiednia zgodnosé¢ - =zgodnos¢ wykonanych rob6t z okresSlonymi w projekcie
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
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niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
prowadzonych robot.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie”
(EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogo6lnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym

potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Materiaty — wszelkiego rodzaju wyroby (inne niz Urzgdzenia) surowce, tworzywa i substancje,
zaréwno naturalne jak i sztucznie wytworzone, wprowadzane do obrotu zgodnie z odrebnymi
przepisami, niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, przeznaczone do wbudowania w
Obiekty budowlane.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne, aparaty i maszyny zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace np. oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, bramy, szlabany, place postojowe place pod smietniki itp., majace
stanowi¢ lub stanowigce czes¢ robét.

Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane
na terenie budowy, potrzebne do wykonania robét budowlanych oraz usuniecia wad, a
przewidziane do usuniecia po zakonczeniu robot.

Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet budowlany, z urzadzeniami do
konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji rob6t budowlanych.

Organ samorzgdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Opftata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe

kontrole i inne czynnosci dokonywane przez wtasciwy organ.
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Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z
prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwolenie na budowe — prawomocna decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja projektowa (Projekt, Dokumentacja) — zbiér dokumentéw, stuzgcych do opisu
przedmiotu zamowienia na wykonanie robét budowlanych, zawierajgcy w szczegdlnosci:

e projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych;

e projekty wykonawcze uzupetniajgce i uszczegotawiajgce projekt budowlany w zakresie i
stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji rob6t budowlanych;

e przedmiary robot,

e informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Dla obiektoéw, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, dokumentacja
moze nie zawierac¢ projektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa zawiera czes¢ rysunkowg, wyjasnienie symboli, opisy techniczne i
zestawienia, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym na poczgtku kazdego tomu, w
podziale na branze. Osobny tom dokumentacji stanowig przedmiary rob6t. Kompletng informacje
o projekcie daje dokumentacja w potgczeniu z niniejszg Ogélng Specyfikacja Techniczng i
kompletem Szczego6towych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét, zawierajaca
opisowe wymagania wobec robo6t bedgcych przedmiotem zaméwienia.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonymi Projektami, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, takze, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizaciji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i zatgczonymi
Instrukcjami technicznej obstugi (eksploatacji). Wymagany zakres dokumentacji powykonawczej
jesz szczego6towo opisany w p. 1.7.12 niniejszej Specyfikaciji.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploataciji) — instrukcja opracowana przez Wykonawce lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie robét budowlanych oraz usuniecie ewentualnych wad, zgodnie z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca integralny
sktadnik umowy.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazaniem Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

Umowa — zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonego w jej tresci obiektu lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym dokumentem, regulujgcym wzajemne
stosunki, prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy w trakcie realizacji obiektu lub roboty
budowlane;.

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy zapisami umowy i zapisami niniejszej i
pozostatych Specyfikacji Technicznych, pierwszenstwo majg zapisy umowy.

Szczegotowe warunki umowy — dokument uscislajacy lub uzupetniajgcy ogélne warunki
umowy.

Cena umowna — kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie obiektu lub rob6t budowlanych, wraz z usunigciem ewentualnych wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

Wada — jakakolwiek czes¢ robédt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kornczacy o potnocy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Rejestr obmiaréow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Grupy, klasy, kategorie rob6t — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002
r., z pdzn. zm.).

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
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uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniajgcego rozporzgdzenie 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany
CPV, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoOwienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét, za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru rob6t, wymaganiami programu zapewnienia jakosci i projektu organizacji
robét oraz zgodnos¢ z poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementoéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zarzadzajgcego realizacjag umowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymagac tego bedzie Zarzgdzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez sprzet lub personel
Wykonawcy, podwykonawcow lub inne osoby od niego zalezne, zostang one zatozone ponownie
na jego koszt. W przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia, Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
lub odtworzenia tych punktow.
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajgcy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu takiego wstrzymania robét poniesie Wykonawca.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje, przekaze dziennik budowy oraz Dokumentacje projektowg i komplet Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych.

W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy w szczegolnosci przekaze Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng inwestycji wedtug wykazu zatgczonego do umowy i w ilosci
egzemplarzy przewidzianej w umowie,

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robdét,

4) dokumenty geodezyjnego wytyczenia granic terenu budowy, ze wskazaniem w terenie
wytyczonych punktow i okresleniem ich wspotrzednych geodezyjnych,

5) lokalizacje i rzedne najblizszych reperéw wysokosciowych,

6) punkt poboru wody i energii elektrycznej, komisyjnie spisujac stan licznikébw wody i energii
w momencie przekazania, lub informacje o przewidywanym sposobie zasilenia terenu
budowy w media wraz uzgodnieniami z dostawcami medidw,

7) miejsce ewentualnego zrzutu $ciekdéw.

Pobdr wody i energii elektrycznej bedg rozliczane z dostawcami na podstawie odczytow
licznikowych. Koszt ich zainstalowania pokryty bedzie przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
zaleznie od ustalen umownych. Koszty zuzycia mediéw catkowicie pokrywa Wykonawca.
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Po zakonczeniu rob6t Wykonawca uporzgdkuje teren budowy i przekaze go protokolarnie
Zamawiajgcemu.

Organizacja placu budowy

Organizacja i urzgdzenie placu budowy nalezy do zakresu robdt Wykonawcy. Organizacja i
urzgdzenie placu budowy powinno nastgpi¢ w uzgodnieniu z Inwestorem Zastepczym.
Jezeli udostepniony w tym celu przez Zamawiajgcego teren jest niewystarczajgcy, Wykonawca
zabezpiecza na wymagany okres, na wiasny koszt, konieczng powierzchnig, uzytkuje i
przeprowadza jego likwidacje. Jezeli przez sktadowanie materiatow, sprzetu, urzgdzen srodkow
pomocniczych, Wykonawca uniemozliwia prace innym firmom, jest zobowigzany do zmiany
miejsca sktadowania bez roszczenia dodatkowych wynagrodzen. Koszty dzierzawy terenu
koniecznego do prawidtowego przeprowadzenia robét i wiasciwego przygotowania organizacji i
urzadzenia placu budowy powinny by¢ przewidziane na etapie przygotowania oferty.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i ustawi¢ pomieszczenia zaplecza budowy wraz z
niezbednym biurem budowy i zapleczem socjalnym dla pracownikow wykonawcy (z
uwzglednieniem podwykonawcéw) wraz z niezbednymi przytgczami mediow oraz zaprojektowac,
uzgodnic, dostarczy¢ i wykonaé wszystkie niezbedne tymczasowe przytgcza mediéw na potrzeby
budowy. Ponadto do obowigzkow Wykonawcy nalezy zaprojektowac, uzgodni¢, wykonac i
dostarczy¢ tablice informacyjng budowy.
Zakwaterowanie zatogi oraz zwigzane z tym koszty nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
Zakwaterowanie nie moze odbywaé sie w wykonczonych pomieszczeniach budowanych
obiektow, i nie moze by¢ powodem wstrzymania, zahamowania lub opdznienia przebiegu robét
budowlanych.
Za zgodg Inwestora Zastepczego dopuszcza sie organizowanie tymczasowych magazynéow w
niewykonczonych pomieszczeniach technicznych lub innych pomieszczeniach kondygnacii
podziemnych, garazowych.
Koszty organizacji placu budowy — dostarczenia i ustawienia, a takze utrzymania pomieszczen
zaplecza budowy; ogrodzenia tymczasowego; zabezpieczen placu budowy; wywdzki $mieci i
odpaddéw, zabezpieczenia otoczenia przed zniszczeniem, hatasem, uciazliwoscig; przytaczy na
potrzeby budowy; utrzymania drég publicznych i prywatnych, magazynowania i sktadowania;
obstugi geodezyjnej i geotechnicznej; nadzoru (tgcznie z nadzorem technicznym); zarzgdzania —
nalezg do kosztéw ogoinych budowy i ponosi je Wykonawca. Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢
na koszty wymienione ponizej (nie ograniczajac sie tylko do uwzglednienia podanych w
specyfikacji):
— koszty zuzycia wody i energii (prad + gaz + centralne ogrzewanie + woda) ponosi
Wykonawca,
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— wszelkie koszty, koniecznych, szeroko pojetych srodkéw ochrony ppoz., az do momentu
odbioru robét, przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw ponosi Wykonawca.

— jezeli nie przewiduje sie specjalnych ptatnosci za prace w warunkach zimowych i ztej
pogodzie,

— rekompensata wobec sagsiaddéw, réwniez budowy na ich terenach jak rowniez koszty
zabezpieczen (przekrycia, przegrody itp.), usuniecie zanieczyszczen spowodowanych
dziatalnoscig budowlang, uszkodzenia gruntu, szkody budowlane na terenie wtasnosci
sgsiadow ponosi¢ bedzie Wykonawca. W przypadku roszczen sgsiadow wobec
Zamawiajgcego, Wykonawca przejmuje catkowicie odpowiedzialnos¢ za powstate szkody i
skargi,

— koszty ogélne za caty przewidziany okres budowy, jak rowniez za nastepne dwa miesigce,
uwazane sg za pokryte i powinny zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia kosztow wszystkich materiatow (wykorzystanych
i odpadow), zamdwienia i transportu, montazu i robocizny, przygotowania terenu prac
bezposrednio zwigzanych z wykonaniem danych robét, narzedzi, ekwipunku i zabezpieczen,
czesci zapasowych, cet importowych, podatkéw (z wyjgtkiem VAT), ktérych poniesienie jest
konieczne w celu wtasciwego wykonania robét. Koszty te powinny by¢ zawarte w ofercie. Do
kosztéw zalicza sie takze koszty dostarczenia lub wykonania na budowie prezentacji probek,
wykonania prototypoéw powierzchni i elementéw, pokazania przyktadowego montazu, itp. —
wedtug specyfikacji w projektach branzowych. Koszty posrednie (w szczegd6lnosci urzadzenia,
rozplanowania, ogrodzenia, nadzoru i zarzadu terenu budowy; wykorzystania ciezkich maszyn
budowlanych; dostarczenia, ustawienia i mocowania rusztowan; przegladu istniejgcego budynku,
inspekcji i testowania, rysunkdéw roboczych, rysunkéw powykonawczych, koordynacji rob6t ze
wszystkimi podwykonawcami, prowadzgcymi prace na terenie budowy, ubezpieczenia, rekojmi,
zyskow i jakichkolwiek innych kosztéw, powinny by¢ ujete w ofercie.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera czes$¢ opisowg i rysunkowg, wyjasnienie symboli, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym na poczatku kazdego tomu, w podziale na branze.
Osobny tom dokumentacji stanowig przedmiary robdt. Kompletng informacje o inwestycji daje
Dokumentacja w potgczeniu z niniejszg Ogdélng Specyfikacjg Techniczng i kompletem
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét, zawierajgcych opisowe
wymagania wobec robét bedacych przedmiotem zamowienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie/uszczego6towienie

rozwigzan przedstawionych w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
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Wykonawca sporzgdzi propozycje rozwigzania w formie rysunkowej lub/i opisowej na wtasny
koszt w dwoch egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi Zastepczemu i Projektantowi do
zatwierdzenia i do akceptacji w celu wdrozenia do realizacji.

Wszystkie uzupetnienia/uszczegétowienia dokumentacji projektowej nie powinny odbiegaé od
gtéwnych zatozen projektowych, co do formy i charakteru projektowanego obiektu i miesci¢ sie w
okreslonym przedziale tolerancji.

Strukture Dokumentaciji projektowej przedstawiono w niniejszej Specyfikacji.

1.4.3. Zgodnos¢ roboét z Dokumentacja projektowa

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z Dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg
projektowg lub odpowiednig Specyfikacjg Techniczng i majg wptyw na niezadowalajacg jakosc
elementu budowli, takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest, przed przystgpieniem do ofertowania zadania inwestycyjnego, do

doktadnego i wnikliwego zapoznania sie z dokumentacjg projektowa.

Nalezy przez to rozumiec¢, ze wykonanie wszelkich robét nie ujetych w ofercie Wykonawcy czy w
przedmiarze robdt dostarczonym przez Zamawiajgcego, a wynikajgcych jednoznacznie z
dokumentacji projektowej, moze by¢ egzekwowane przez Zamawiajgcego i nie podlegac
odrebnej zaptacie (umowie ryczattowej). Wykonawca powinien upewni¢ sie czy nie wystgpi
tymczasowy, dodatkowy lub towarzyszgcy zakres robdt wynikajacy np. z technologii, poza
zakresem przedstawionym w dokumentach przetargowych dostarczonych przez Zamawiajgcego,
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a w przypadku jego stwierdzenia, zobowigzany jest do wyszczegodlnienia przedmiotowego
zakresu robdét w swojej ofercie. Dotgczony do dokumentéw przetargowych przedmiar robot
nalezy traktowac jako dokument pomocniczy. Podstawy wyceny podane przez Zamawiajgcego

w Przedmiarze Robét nie zobowigzujg Wykonawcy do sporzgdzenia kalkulacji kosztorysowej
zgodnie z wymieniong podstawg normatywna.

Obowigzek sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej cigzy na Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robdt na okres trwania budowy. W zaleznosci
od postepu robét projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany na biezaco.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci wiasciwych organdéw i
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob okreslony w Prawie budowlanym i ustalony z
Zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilodciach okreslonych
przez Zarzgdzajgcego, tablice informacyjne zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.
nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozér i ochrone terenu budowy oraz
wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili przekazania
terenu budowy do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres zgromadzone materiaty,
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposéb satysfakcjonujgcy Inspektora nadzoru.
Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki w tym zakresie.

W trakcie realizacji robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, zapewni dozér oraz wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét,
bezpieczenstwa i wygody pracownikdw i innych osob.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg byé zgodne z
odpowiednimi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i by¢é zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedag
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie ogélnego tadu i porzadku,

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania

zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do rob6t oraz nie powodujgce

niekorzystnego oddziatywania na srodowisko naturalne.

— Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
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= zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

= przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

= przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

= mozliwoscig powstania pozaru
— Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac

zniszczen w $rodowisku naturalnym.
— Materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajgcych $rodowisku o
stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.
Ochrona wod
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot. Jezeli
teren budowy lub wyrobiska materiatdéw lokalnych albo wykopy potozone sg w sasiedztwie
zbiornikow lub ciekédw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami
lub innymi przegrodami. Wody odprowadzane z terenu robdt powinny byé oczyszczane przez
filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktore redukujg zawarto$¢ pytdw i innych zanieczyszczen
w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujgcego w naturalnych
zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane.
Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazyndw i sktadowisk materiatbw powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.
Zbiorniki materiatbw napedowych, olejéw, bituméw, chemikaliow i innych szkodliwych dla
Srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujgcy nie
przedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.
Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg poruszaé sie w obrebie granic zbiornikéw i ciekow
wodnych z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz, a ruch ten
odbywa sie w celu przeprowadzenia robét okreslonych w kontrakcie.
Ochrona powietrza

Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatdbw na budowie z uzyciem materiatow
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny
ograniczac zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgodg
organow administracji terenowej.

Ochrona przed hatasem
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Poniewaz roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Wykonawca powinien okresli¢
i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzgdowej, technologie i czas robdt

ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwos¢ dla mieszkancéw.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegaé¢ przepisow ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w
urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

Jezeli przy realizacji rob6t konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatow to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze lub stuzby.
Lokalizacja i sposob spalania powinny byc¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen
sgsiadujgcych obiektdéw, drzew i krzewow. Zaréwno lokalizacja jak i sposéb spalania powinny byc¢
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi witadzami. Przy operacji spalania, w razie
potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowaé patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢
przerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania
ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie powinien na
wiasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio
jako rezultat realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel

Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktre sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane

na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni
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wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia kolidujgcych instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
Zarzadzajgcego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takich prac.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania szkody, w tym
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W razie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a takze
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych wiascicieli i uzytkownikow oraz bedzie z nimi

wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Zabezpieczenia wykonanych robét

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich wykonanych robot, wigcznie z
robotami wykonanymi przez podwykonawcéw, oraz do usuniecia wszystkich peknie¢ i uszkodzen
powierzchni (np. tynku, posadzek) wykonczeniowych, wymiany wszystkich peknietych lub
sttuczonych szyb, oczyszczenia wszystkich szyb okiennych od wewnatrz oraz pozostawienia
okien szczelnie zamknietych, doktadnego wykonczenia wszystkich powierzchni malowanych,
oczyszczenia wszystkich podtdég oraz pozostawienia catego terenu robo6t w nalezytym stanie
umozliwiajgcym natychmiastowe jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych okryé, oston, opakowan itp. dla
ochrony przed uszkodzeniem skfadnikow podczas ich transportu na plac budowy. Usuniecie
zabezpieczen nastepuje tylko wtedy, gdy sktadniki bedg gotowe do zamontowania. Ponadto
Wykonawca zabezpiecza tymczasowe barierki, ostony, tablice ostrzegawcze itp. dla ochrony
przed uszkodzeniem zamontowanych czesci. Zabezpieczenia montazowe powinny byc¢
pozostawione do momentu przewidzianego w montazu, jednak Wykonawca powinien upewnic

sie, ze zabezpieczenia bedg usuniete podczas montazu i ze nic po nich nie pozostanie z powodu
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zbyt p6znego zdjecia. Po montazu naklei¢ tasme na przeszkleniach, wykonac bariery i inne
zabezpieczenia tak, aby zapewnié, ze zmontowany system pozostanie niezniszczony.
Zabezpieczenia i zakrycia musza by¢ na zadanie tymczasowo usuwane w celu dokonania
inspekcji, testow i ogledzin. Zabezpieczenia te po inspekcji muszg by¢ przywrécone do stanu
sprzed inspekciji.

Elementy, ktére zostang uszkodzone na skutek zaniedban Wykonawcy winny by¢é wymienione na
nowe. Retuszowanie farbg uszkodzonej powtoki proszkowej na powierzchniach nie bedzie
akceptowane.

Inne zabezpieczenia

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejgcych elementéw wykonczenia
budynku na catym terenie rob6t i zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych napraw
czesci wykonczenia budynku uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia koniecznosci odpowiedniego zabezpieczenia otoczenia
budynku, budynkoéw istniejgcych, drog i parkingdbw przed rozpoczeciem ich uzytkowania w celu
unikniecia koniecznosci wykonania prac naprawczych pod koniec okresu trwania kontraktu.

W szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych ochrony zieleni.
Utrzymanie robét i rodzaje robot

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy bylty w zadawalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie to na polecenie Inwestora Zastepczego powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie
pbzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inwestor Zastepczy
moze natychmiast zatrzymac roboty.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce

Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie i bez oddzielnych optat magazynowanie, dojazd jak
rowniez rozprowadzenie kanalizacji, wody i energii od gtéwnego punktu poboru na terenie dziatki.
Wszystkie koszty towarzyszace jak dojazdy, optaty i znaczki skarbowe przy negocjacjach i
wizjach lokalnych, optaty telefoniczne itp., ochrona gotowych i niewykonczonych elementow robot
przed wptywem warunkéw atmosferycznych, zabrudzeniem, ogniem, uszkodzeniem lub
kradziezg powinna by¢ uwzgledniona w ofercie. Rdéwniez biezace utrzymanie czystosci,
wywiezienie gruzu, odpadkdéw i opakowan. Sprzatanie ostateczne nastgpi po zakonczeniu robo6t i
bezposrednio przed odbiorem. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie i bez oddzielnych
optfat utrzymanie w czystosci swojego miejsca pracy i wyw6z odpaddw, gruzu oraz wszelkich
zbednych materiatdw budowlanych i sprzetu. Koszty wszystkich srodkéw zabezpieczajgcych
przed opadami atmosferycznymi, jak réwniez ich usuniecie z placu budowy powinny byé

uwzglednione w ofercie. Wszystkie koszty umozliwiajgce prowadzenie rob6t w okresie zimowym
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stanowig koszty ogélne i powinny by¢ zawarte w ofercie Do rob6t towarzyszacych zalicza sie

rowniez, prace takie jak:

— ustawienie rusztowan, praca i dzierzawa, najem rusztowan, pézniejszy ich demontaz i
wywiezienie z placu budowy,

— transport zdemontowanych materiatéw,

— koszty administracyjne takie jak: zajecie chodnika, paséw drogowych itp.,

— koszty ztozenia odpadkéw na wysypisku i ewentualnej utylizacji odpadkéw, itp.,

Wszystkie ww. roboty, stanowig roboty tymczasowe i towarzyszace i powinny by¢ zawarte w

ofercie, bez koniecznosci ujmowania ich i wyszczegdlniania w odrebnych pozycjach. Nalezy

przez to rozumieé, ze wszystkie ww. roboty oraz inne roboty, nie wymienione powyzej, a ktérych

wykonanie jest niezbedne lub okaze sie niezbedne, do prawidtowego wykonania przedmiotu

zlecenia, Wykonawca rob6t zobowigzany jest do uwzglednienia w ofercie.

W zwigzku z powyzszym wszelkie zgdania dodatkowej zaptaty za roboty klasyfikowane jako

roboty tymczasowe i towarzyszgce, nie bedg uwzgledniane i rozpatrywane.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegolnosci postanowien rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzn. zm.) oraz rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). W szczegdblnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we wiasciwym wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
wyposazenie socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego é1a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-maiil: biuro@soundspace.pl




Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod oraz w sposéb ciggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.11. Odstepstwa od Projektu

Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez
inne materiaty/urzadzenia o porownywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza byc¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatbw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci

eksploatacyjnej.

1.4.12. Zakres prac Wykonawcy

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatéw i urzadzen, potrzebnych do wykonania
robét wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaz)
wszelkich materiatow i urzgdzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszgacymi
potrzebnymi do witasciwego, zgodnego z dokumentacjg, Specyfikacjami i sztukg budowlang
wykonania robot.

Zakres ten obejmuje w szczegélnosci, lecz nie jedynie:

e (Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

e Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz
ponowny montaz elementow, ktére mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia
innych prac.

e Kontrole istniejgcych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych
na rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze.

e Przeprowadzenie wszystkich wymaganych préb i testébw przewidzianych Dokumentacja,
Specyfikacjami i sztukg budowlang, wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

e Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wiadze lub instytucje.

e Wspoiprace i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przez Zamawiajgcego przy

realizacji Robot, np. w trakcie wyposazania wzorcowych pomieszczen.
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Przedstawienie do zatwierdzenia, na zgdanie Zamawiajgcego lub jego stuzb, prébek
stosowanych materiatow.

Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach
koordynacyjnych.

Koordynowanie prac wiasnych i podwykonawcéw dla prowadzenia Robdt zgodnie z
harmonogramem rzeczowym i finansowym.

Uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz innymi wykonawcami z
pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy.

Wykonywanie zgodnie z Dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen konstrukcji lub
podestow montazowych pod wszelkie urzgdzenia technologiczne zlokalizowane w
pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia i instalacje technologiczne
na dachu budynkéw i w szybach instalacyjnych. Prace te muszg byé prowadzone w
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru oraz, jezeli wystepuja, innymi wykonawcami
poszczegdlnych robét montazowych i instalacyjnych urzgdzen i instalacji technologicznych.
Wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztukg budowlana.

Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami)
i instrukcjami wykonywania tego typu Robot.

Przeprowadzenie niezbednych szkolen personelu uzytkownika z zakresy prawidtowej
obstugi i konserwacji montowanych urzadzen i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie.

Dostarczenie gwarancji prawidtowego funkcjonowania poszczegdélnych urzadzen jak i
elementow oraz kompletnych instalacji w catym okresie gwarancyjnym, a takze
przeniesienie na uzytkownika gwarancji dtugoterminowej producentéw urzgdzen.
Dokumentowanie na biezgco wszelkich odstepstw od Projektu i gromadzenie
uzupetniajgcych informacji dotyczacych zmian.

Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilosci egzemplarzy okreslonej w umowie,
obejmujgcej w szczegblnosci:

Opis uwzgledniajgcy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji
projektowe;,

Rysunki powykonawcze (komplet rzutdw i schematéw) sporzadzone na podstawie
egzemplarza Projektu  Wykonawczego z naniesionymi  zmianami i uwagami
przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie elementdw,

Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatéw i urzadzen,
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Petng liste (zawierajgcg dane adresowe) dostawcow (producentow) urzgdzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czesci zamiennych,

Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
materiatbw i elementow, w stosunku do ktérych jest wymdg dostarczenia takich
dokumentéw,

Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementéw, zaréwno wykonywanych przez
obstuge techniczng budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi
adresowymi odnosnych serwiséw),

Kompletne instrukcje w zakresie obstugi, eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzadzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego wbudowanego w kazdym
obiekcie budowlanym. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy, za$ wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzagdzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia,
Spis tresci,

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy,

Gwarancje producenta,

Whykresy i ilustracje,

Szczegdbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

Dane o osiggach, wydajnosci i innych podstawowych parametrach technicznych i ich
wielkosci nominalne,

Instrukcje instalacyjne,

Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i
alarmowych,

Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadbéw sterujgcych i
oswietleniowych,

Procedury rozruchu,

Zasady wiasciwej regulaciji,

Procedury testowania,

Zasady eksploatacji,

Instrukcje wytaczania z eksploatacii,

Instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

Srodki ostroznosci,
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e Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy zawierajgce: szczegdtowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci
zamiennych, kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania
dobrego stanu i trwatosci urzadzen,

¢ Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw lub olejébw i zalecang
czestotliwoscig smarowania lub wymiany,

e Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

Instrukcje musza by¢é kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych. llo$¢ egzemplarzy instrukcji przekazywanych

Zamawiajgcemu okresla umowa. Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploataciji

oraz wszystkie pozostate przekazywane dokumenty powinny zostaC przekazane w jezyku

polskim, w formie spdjnych opracowan o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami tresci i

opisami umozliwiajgcymi jednoznaczne okreslenie zawartosci poszczegoinych elementoéw tych

opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W Zzadnym wypadku
instrukcja obstugi instalacji nie moze sie ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegdlnych
urzadzen.

Wykonawca rob6t budowlanych jest odpowiedzialny za jakos$¢ i terminowos¢ ich wykonania oraz

za zgodnos¢ z rozwigzaniami projektowymi, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych, poleceniami Inwestora Zastepczego oraz Zamawiajgcego wymogami

technologii wykonania poszczegdlnych robét budowlanych lub branzowych oraz za ich zgodnosé

z wymogami obowigzujgcych norm, przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania we wtasnym zakresie elementéw dokumentacji

organizacyjnej takich jak:

— harmonogram rzeczowo-finansowy robét okreslajgcy w formie graficznej kolejnosci i okresy
kalendarzowe wykonania poszczeg6lnych etapdédw i rodzajow robdt, z okresleniem ich
wartosci, zawierajgcy wszystkie konieczne do planowania robot terminy posrednie oraz
zobowigzujgcy termin koncowy, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie integralng czesé
umowy,

— projekt zagospodarowania placu budowy okreslajgcy rozmieszczenie drég dojazdowych,
obiektow tymczasowych, urzadzen pomocniczych i sktadowisk,

— harmonogram dostaw materiatow i wyrobow.

Powyzsze elementy dokumentacji organizacyjnej powinny by¢ przedstawione do opinii Inwestora
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Zastepczego i akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku zatrudniania obcokrajowcéw wymagane jest dodatkowo pozwolenie na prace Na
terenie Polski. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego uczestnictwa we wszelkich
spotkaniach, naradach koordynacyjnych, odbywajgcych sie w terminach i miejscach
wyznaczonych przez Inwestora Zastepczego, dotyczacych przedmiotu realizowanego kontraktu.
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, stopniowo w miare postepu robét oraz
catkowitej po zakonczeniu rob6t. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia,
uporzadkowania i przywrécenia do stanu sprzed rozpoczecia robét terenu wykorzystywanego
pod zaplecze budowy i terenu przylegtego noszacego $lady dziatalnosci zwigzanej realizacjg
przedmiotu kontraktu.

Wszelkie koszty zwigzane z przywroceniem elementu robdét do stanu odpowiadajgcego
wymaganiom projektowym, STWIOR i poleceniom Inwestora Zastepczego oraz Projektanta
pokrywa Wykonawca.

2.  Materialy i urzadzenia

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty i urzagdzenia budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
w Dokumentacji projektowej, Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych lub w normach i
aprobatach technicznych.

Wszystkie uzyte materiaty urzadzenia budowlane muszg posiada¢ aktualne, wymagane
przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli:

e by¢ oznakowane znakiem CE i posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi. Jesli jest to wymagane w aprobatach lub Specyfikacjach Technicznych,
producent powinien posiadaé odpowiednio wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikacyjng lub, jesli jest to dopuszczalne, przez zaktadowg kontrole produkciji, certyfikat
zgodnosci wyrobu z aprobatg lub Specyfikacjg Techniczng, wydany na podstawie
przeprowadzonych wymaganych badan zgodnosci, lub

e by¢ oznakowane znakiem budowlanym i posiada¢ wydang przez producenta krajowag
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. Jesli jest to
wymagane w aprobatach technicznych, producent powinien posiada¢ odpowiednio wydany
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przez notyfikowang jednostke certyfikacyjng lub, jesli jest to dopuszczalne, przez
zaktadowg kontrole produkciji, krajowy certyfikat zgodnosci wyrobu z aprobatg techniczna,
wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych badan zgodnosci.

e Wyroby umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa muszg posiada¢ wydang przez
producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

¢ Do wykonania robét moze by¢ stosowany takze wyrdéb wprowadzony do obrotu legalnie w
innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym norm
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji potwierdzajgcej spetnienie

powyzszych wymagan. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje, dotyczace zamawiania

lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania Dokumentacji projektowej i

Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robét.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego

zrodta, wigczajac te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem

wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzadzajgcemu
realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy

materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow

pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji Zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty

i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikaciji

Technicznych.
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Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatow.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwoérniach materiatbw i urzgdzen, a Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ niezbedne
wsparcie i pomoc w tych czynno$ciach. Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat
zapewniony w dowolnym czasie dostep do miejsc wytwarzania materiatdbw i urzadzen
przeznaczonych do realizacji robét.

Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatbw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Nie pdzniej niz trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi Zastepczemu wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatbw. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrddta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inwestora
Zastepczego materiat z innego zrédta. Zatwierdzenie zrodta materiatdbw nie oznacza, ze
wszystkie materialy z tego zrédta bedg przez Inwestora Zastepczego dopuszczone do
wbudowania.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora Zastepczego i
Projektanta o swoim wyborze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora
Zastepczego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inwestora Zastepczego i Projektanta.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora Zastepczego. Jezeli Inwestor
Zastepczy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany przez Inwestora
Zastepczego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdéw

Wszelkie materiaty przywozone i pozostajgce na terenie budowy powinny by¢ skitadowane i
przechowywane w miejscach wyznaczonych w planie zagospodarowania placu budowy, tj. w

magazynach lub sktadowiskach.
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Z uwagi na rodzaje materiatdbw powinny one by¢ przechowywane w miejscach i warunkach
odpowiednio do tego celu dobranych i dostosowanych, przy zachowaniu zasad ochrony
materiatdw i wyrobow przed ujemnym wptywem warunkéw atmosferycznych i kradziezg oraz
zasad prawidtowego skladowania z uwagi na zachowanie waloréw jakosciowych i
zapobieganiu ubytkom ilosciowym.

Wszelkie materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne oraz temperature nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach zamknietych, lecz przewietrzanych. Materialy wrazliwe na dziatanie wod
opadowych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach poétzamknietych (wiatach) lub pod
zadaszeniami. Materialy takie jak kruszywa Ilub piasek, prefabrykaty Zzelbetowe, stal
zbrojeniowa, rury i ksztattki, a takze wyroby ceramiczne i kamionkowe mozna przechowywac
na skfadowiskach otwartych. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatobw powinny
by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
spos6b zaakceptowany przez Inwestora Zastepczego. Obowigzek organizacji odpowiednich
magazynéw i sktadowisk dla materiatéw budowlanych spoczywa na Wykonawcy, a koszt z tym
zwigzany jest wkalkulowany w oferte i nie podlega odrebnej zaptacie.

2.1.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze Szczego6towymi Specyfikacjami
Technicznymi lub nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym muszg by¢ niezwtocznie
usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjag umowy pozwoli
Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykona na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem, a w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z Dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng

poniesie koszty rozbiorki, demontazu i usuniecia.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte.
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Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

2.1.3. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzadzajgcego

realizacjg umowy.

2.1.4. Oznakowanie materiatow

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢é notyfikowane jednostki

uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.), na

kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

a) Dla wyrobow oznaczonych znakiem CE:

— znak CE,

— nr identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikujacej, jezeli brata udziat w ocenie
zgodnosci wyrobu,

— nazwe i adres producenta,

— ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie,

— nr certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany,

— dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to ze zharmonizowanej Specyfikacji Technicznej wyrobu.

b) Dla wyrobow oznaczonych znakiem budowlanym:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyrdb uzyskat,
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— numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— inne dane, jezeli wynika to ze Specyfikacji Technicznej,

— nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli brata udziat w ocenie zgodnosci wyrobu,

— znak budowlany.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng
identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/lub zbiorczym,

— date produkciji i nr partii, oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobéw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzgdzona w

jezyku polskim.

Dla wyrobow zawierajgcych materiaty niebezpieczne do produktu powinna by¢ dotgczona karta

charakterystyki preparatu niebezpiecznego, okreslajgca rodzaje szkodliwych substancii,

identyfikujgca zagrozenia i szkodliwe oddziatywania produktu, sposéb udzielania pierwszej

pomocy przy niewtasciwym kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposéb

transportowania, przechowywania i postepowania w przypadku pozaru lub niezamierzonego

uwolnienia do $rodowiska, zalecane $rodki ochrony osobistej przy uzytkowaniu wyrobu,

informacje toksykologiczne, ekologiczne, spos6b postepowania z odpadami, znaki

ostrzegawcze i inne informacje, majgce znaczenie dla bezpiecznego stosowania wyrobu.

Odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i podstawowe informacje dotyczgce bezpieczenstwa

powinny sie takze znajdowaé na opakowaniach takich wyrobow.

Dla wyrobéw majgcych kontakt z zywnoscig lub wodg pitng producent obowigzany jest

dostarczy¢ atest higieniczny PZH.

2.2. Szczeg6towe wymagania materialowe poszczegdélnych elementéow

Wszystkie szczegbétowe wymagania dotyczace poszczegdlnych materiatdw i urzgdzen zostaty
ujete w odpowiednich czesciach zatgczonej do umowy Dokumentacji projektowej, dotyczgcych
podstawowych obiektéw budowlanych, instalacji i sieci zewnetrznych oraz elementéw
zagospodarowania terenu inwestycji oraz w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych dotyczacych poszczegdlinych rob6t budowlanych.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Sprzet uzywany do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem o parametrach wynikajgcych z
technologii prowadzenia robot.

Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu do wykonania rob6t bedzie gwarantowaé ich
przeprowadzenie w terminie przewidzianym umowa, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia,
nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Szczegbdtowe wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu, o ile majg one wptyw na jakos¢ robot i
efekt architektoniczny wymagany w projekcie, opisane sg w Specyfikacjach poswieconych
poszczegdélnym pracom. W przeciwnym wypadku wymaga sie stosowania sprzetu i narzedzi
zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami, odpowiedniego do danej roboty.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

kontraktu, zostang przez Inwestora Zastepczego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty i wyroby nalezy transportowac i sktadowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta okreslajgca
sposOb przewozenia i skfadowania, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

uwzgledniajgc polskie przepisy obowigzujgce w transporcie drogowym i kolejowym.

4.1. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacja
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, skrajni drogowej i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce

warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia na koszt Wykonawcy pierwotnego stanu uzytkowanych
odcinkéw drog.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Skiadowanie

Wyroby budowlane nalezy sktadowaé w sposéb okreslony przez producenta, w opakowaniach
fabrycznych, jezeli sg w nich dostarczane.

Szczegbtowe wymagania dotyczgce sktadowania poszczegdlnych materiatdbw sg przedstawione
w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczgcych konkretnych robot
budowlanych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru:
1) Projekt organizacji robdt, sktadajgcy sie z czesci opisowej i graficznej, ktéry powinien
zawierac:
— organizacje wykonania podstawowych robét, w tym terminy i sposob ich prowadzenia,
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie),
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych
elementow robot,
— projekt zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza Wykonawcy i elementéw
zaplecza dla potrzeb Zamawiajgcego,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
2) Szczegdbtowy harmonogram rzeczowy i finansowy robot,
Szczegoétowy harmonogram rzeczowy i finansowy robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z Dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
Wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robo6t oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét, sporzadzonego przez Zamawiajgcego,
zamieszczonego W dokumentacji przetargowej, Wykonawca sporzadzi i przestawi
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robo6t w zakresie gtéwnych obiektéw
i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.
3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):
W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
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program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

4) Program zapewnienia jakosci.
Roboty mogg zosta¢ rozpoczete przez Wykonawce dopiero po zatwierdzeniu powyzszych
dokumentéw przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru, zaleznie od
zapisébw w umowie.
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji projektowej, zgodnie z
Prawem budowlanym, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, innymi obowigzujgcymi przepisami, odnosnymi normami, i innymi dokumentami
wskazanymi w niniejszej Specyfikacji i odpowiednich Szczego6towych Specyfikacjach
Technicznych oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem wymaganej doktadnosci
montazu i ostroznosci.
W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan wszystkich aktualnie obowigzujgcych:
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow sanitarnych, przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.
Obowigzkiem Wykonawcow jest dostarczenie wymaganych, aktualnych aprobat technicznych
i/lub certyfikatow zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszelkie prace
moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie odpowiednimi
uprawnieniami.
W wypadku prac montazowych obejmujgcych instalacje o szczegdlnym przeznaczeniu
wykonywac je moze tylko personel posiadajgcy udokumentowane uprawnienia do montazu takich
instalacji.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw bgdz innych czesci budynkow i budowli.
Wszelkie elementy, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
lub czasowo (na czas robdt, kiére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowaé i
przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych
pomieszczeniach lub miejscach sktadowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w Dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.
Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy lub Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdbw i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych.
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Wspétpraca Inwestora Zastepczego i Wykonawcy

Inwestor Zastepczy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig
robét, oceng jakosci materiatbw i postepem robdt, a ponadio we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacjga dokumentacji projektowej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania
warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Inwestor Zastepczy bedzie podejmowat decyzje w
sposéb sprawiedliwy i bezstronny przy udziale Zamawiajgcego.

Decyzje Inwestora Zastepczego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw
robét, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej, a
takze w normach i wytycznych. Inwestor Zastepczy jest upowazniony do kontroli wszystkich robét
i kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajac
przygotowanie i produkcje materiatéw. Inwestor Zastepczy powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Polecenia Inwestora Zastepczego powinny by¢é wykonywane niezwtocznie po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu zatrzymania robét i
wynikajgce z tego opdznienia realizacji kontraktu ponosi Wykonawca.

Wspbtpraca z innymi wykonawcami

Podczas trwania rob6t budowlanych Zamawiajgcy wprowadzi na teren budowy innych
wykonawcow realizujgcych roboty budowlane polegajgce na instalacji sygnalizacji wiamania —
napadu, telewizji dozorowej i kontroli dostepu, a takze dostawcédw wyposazenia, na co
Wykonawca wyraza zgode.

5.2. Zestawienie robot

Szczegbtowe zestawienia robdt zostaty podzielone zgodnie z fazami realizacji inwestycji i

stanowig odrebne czesci Dokumentacji, ktorej strukture przedstawiono w niniejszej Specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI | ROBOT

6.1. Zapewnienie wysokiej jakosci wykonywanych robot

Wykonawca opracuje i przedtozy do zaakceptowania program zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg projektowga i Specyfikacjami
Technicznymi.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ w szczeg6lnosci:
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— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratoriow, ktorym Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robét.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 Ilub réwnorzedny, jest on
zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci opisanym w p. 6.1.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczego6towych
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych producentéw. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepiséw, Zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy $Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zarzgdzajagcy realizacjg umowy moze
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zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Zarzadzajgcy realizacjag umowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek stwierdzonych niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatdw z wymaganiami
Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
wynikéw badan.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zroédet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze takze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych
badan tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej

woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane

i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi

Wykonawca.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— sg oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg Specyfikacja
Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
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— sg umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

— s3 oznakowane znakiem budowlanym, albo

— s dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacijg oraz z przepisami,

— s3g wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a
nieobjete zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych Ilub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jezeli ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony
w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktdérych okreslono powyzsze wymagania, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé dokumenty stwierdzajgce ich spetnienie, okreslajace w
spos6éb jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy, oprécz informacji okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 26 czerwca 2002r., w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej

oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania Dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robét, planu BIOZ, procedur
zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementdéw robot,

przebieg i postepy robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

daty przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, szczegdlnie w
okresie zimowym,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
projektowe;,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu,

dane dotyczgce sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

wyniki badan i prob poszczegdlnych elementéw budowli, z podaniem, kto i kiedy je
przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot,

wprowadzone do Dokumentacji projektowej zmiany, ktére w rozumieniu przepiséw mogag
by¢ uznane jako ,nieistotne odstgpienia” od Projektu Budowlanego. Mozliwos¢

wprowadzenia takich zmian musi by¢ potwierdzona przez Projektanta.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do

ustosunkowania sie do niego.

6.7.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sga na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze rob6t lub w odpowiedniej Szczego6towej
Specyfikacji Technicznej, stanowigcych zatgczniki do umowy.

Prowadzenie ksigzki obmiaru jest konieczne w przypadku roboét, rozliczanych na podstawie cen
jednostkowych i ilosci wykonanych prac, jezeli taki sposob rozliczeh przewiduje umowa.

6.7.3. Dokumenty badan jakosci materiatow

Dzienniki opisujgce metody i wyniki badan, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, aprobaty techniczne, receptury robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w procedurach zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig =zatgczniki do protokotdw odbioru robo6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

— dokumenty wchodzace w sktad umowy;

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
zwigzane z prowadzeniem budowy,

— protokoty odbioru robét,

— instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

— protokoty ze spotkan koordynacyjnych, narad i innych spotkan na budowie,
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— operaty geodezyjne,

— opinie ekspertow i konsultantow,

— korespondencja dotyczgca budowy,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestyciji.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i przedstawiane do
wgladu w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiary Rob6ét stuzg jako podstawa do sporzgdzenia przez oferentow kosztoryséw ofertowych i
obliczenia ceny ofertowej dla zilozenia Oferty na wykonanie catosci robdt, zgodnie z
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, oraz jako podstawa do
sporzgdzenia kosztoryséw inwestorskich.

Prowadzenie obmiaréw Rob6ét jest niezbedne tylko dla robét, ktére zgodnie z zapisami umowy
rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich
sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robdét np. dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig ustalong w uzgodnionym
harmonogramie robét budowlanych.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Jednostki przedmiaru i obmiaréw robat:
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- m (metr) — wykonanych i odebranych elementéw liniowych,

- kpl. (komplet) — wykonanych i odebranych fragmentéw na ktérych kompletacje sktadajg sie
mniejsze czesci,

- szt. (sztuk) — elementy policzalne,

* r-g (roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,

- m? (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni,

- m® (metr szescienny) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objetosci,

* m-g (maszynogodzina) — praca transportu,

- inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w
odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

W wycenie rob6t na podstawie obmiaru nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do
prawidtowego funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i
zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robodt, ksztattki,
elementy tgczace i dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe,
atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elekiryczne, wszelkiego
rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne oraz wszelkie inne
materiaty pomocnicze, zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczegoélnych robét. Przy
wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére mogg miec
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementéw zawarte
w Dokumentacji podano informacyjnie. Podanie tych wielko$ci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry i odpowiednig ilo$¢ roboét i ich poszczegdinych czesci
sktadowych.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacja
projektowg i odpowiednig Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym lub Specyfikaciji.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki

obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym,
w Szczegobtowej Specyfikacji Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentacji, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét zgodnie z Dokumentacjg i wymaganiami
technicznymi. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu ustalonej

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét w przedmiarze i obmiarach podane sg w odpowiednich
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych i/lub w szczegdtowych zasadach ujetych w
odpowiednich katalogach norm kosztorysowych (KNR, KNNR i inne).

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji projektowej,
przedmiarze rob6t lub w odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wydane dla nich wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

technicznym, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

Szczegbtowe zasady odbioréw robdt i pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa. W niniejszej
Specyfikacji okreslono ogbine zasady, majgce zastosowanie przy dokonywaniu odbioréw robét. W
przypadku niezgodnosci zapiséw Specyfikacji i umowy, pierwszenstwo majg zapisy w umowie.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,
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- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow,
atestéw, certyfikatow, wynikow badan itp. i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg projektowa, odpowiednimi Szczegbétowymi Specyfikacjami Technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy i/lub
protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

8.3. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Odbiory te zostaty opisane w Specyfikacjach Technicznych zwigzanych z projektami instalaciji.

8.4. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét podlegajgcemu odbiorowi czesciowemu,
okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany
przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym
przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli

umowa taka forme przewiduje.
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8.5. Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw do odbioru
ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru, Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikbw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg projektowa i Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Robédt komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy odbiorach czgsciowych rob6t poprawkowych
lub rob6t uzupetniajgcych, lub nie zakonczenia petnego zakresu rob6t, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokole odbioru
ostatecznego (koncowego) robét, sporzgdzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,
podpisanym przez cztonkdédw komisji, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- ocene kompletnosci i prawidtowosci merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentoéw,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdwieniem,

- stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robo6t.

Protokot odbioru ostatecznego jest podstawg do dokonania koncowego rozliczenia robot.
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8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét ostatecznego odbioru robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg, opisang szczegdtowo w pkt. 1.7.12 niniejszej Specyfikaciji,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw zatgczonych do umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

- Protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnienr dokumentaciji,

- Projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza wykonanych rob6t towarzyszacych oraz

protokoty odbioru tych robét,

- Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

- Protokoty odbioréw czesciowych,

- Instrukcje obstugi, zasady serwisowania i konserwacji poszczegolnych elementéw, urzadzen i

systeméw zastosowanych w budynku, ustalenia technologiczne,

- Instrukcje i zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci poszczegoinych materiatow,

elementdw, urzgdzen i systeméw zastosowanych w budynku,

» Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,

- Wyniki wykonanych pomiaréw kontrolnych oraz badan, w tym laboratoryjnych, zgodne z

normami i ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi,

- Deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw i urzadzen, ewentualne

certyfikaty zgodnosci dla wyrobéw oznaczonych znakiem CE,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag budynkéw, budowli i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- Inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,

majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania robdt, wymagane zgodnie z ustawag

Prawo budowlane.

W przypadku, gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robét.

8.5.3. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi polega na komisyjnej ocenie stanu
technicznego obiektu budowlanego oraz wykonanych do czasu odbioru rob6t zwigzanych z
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usunigciem wad, ktore ujawnity sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi, na postawie protokotéw
odbioru robét naprawczych i konserwacyjnych.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego opisanych w pkt. 8.5. OST 00-00.

Jezeli umowa przewiduje potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy kwot na poczet kaucji
gwarancyjnej, pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kwot
zatrzymanych, negatywny do dokonania z kaucji potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci
robét.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Szczegotowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Dla Robét wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robdét, podstawg

ptatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone

dla danych pozycji kosztorysu, przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, oraz
ilosci wykonanych robdt, ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest globalna wartos¢ robét ustalona w

dokumentach umownych dla danego zakresu rzeczowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie robét zgodnie z

wymogami norm, Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, Dokumentacji projektowej i zasadami

sztuki budowlane;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

— Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren
budowy oraz transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkéw, strat i
odpaddw;

— Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;

— Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

— Podatki aktualnie obowigzujgce z wigczeniem podatku VAT.

W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczattowym, oprécz robét zasadniczych, nalezy tez ujgc

nastepujgce prace pomocnicze:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i specjalistycznego sprzetu,

— ewentualne ustawienie i przestawianie niezbednych rusztowan i pomostéw,
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— wykonanie niezbednych pomiaréw, testéw prob itp.,

— po zakonczeniu prac uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— wszystkie pozostate prace pomocnicze, niezbedne do wtasciwego wykonania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot
zamoOwienia na wykonanie robo6t budowlanych. Zawartos¢ i uktad Dokumentacji projektowe;j
przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie aktualnie obowigzujace przepisy prawne wydawane
zarbwno przez wtadze panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a takze
normy, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw, regut, wytycznych i norm w trakcie realizacji
robot.

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,

poz. 1623 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 113 poz. 759 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 178 poz. 1380 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008 r. Nr 25 poz. 150 z pézn. zm.).
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10.2.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr
19 poz. 115 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z
2010 Nr 193 poz. 1287).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich  aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z
2004 r. Nr 249 poz. 2497 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz.
1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pbdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).
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10.3. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

Najwazniejsze normy, dotyczace konkretnego asortymentu robédt, sg wyszczegdlnione w
poszczegdlnych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
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