Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdt

01-01 — Roboty ziemne

Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin”
oraz budowa, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Kod CPV 45111200-0

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzadzen Ilub jakichkolwiek
wyrobéw czy produktéw stuzg jedynie okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogéw techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rdéwnowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktére charakteryzujg sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, ktére zostaty okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego é1a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-maiil: biuro@soundspace.pl




Spis tresci:

1. WSTEP....coemiiiunneniiissnnnsiiissnnnsiisssssssiissssnssissssnnssinssssnssnasssnnssnnsssnnssnnsssnnssnnsssnnssnnsssnnssnnsssnnssnnsssnnanns

1.1. Przedmiot i zakres robOt DUGOWI MY N . .. ie i iie ittt ettt ettt eeeseeteesteesseenseensrenreenreenrennrees

1.2. Zakres stosowania Specyfikac]i TECNNICZNE] ... .. couue i e e eeeiiaesesiaeeees

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacia TeChNICZNG . .. uu ittt et eeeseeseesaseeaeenaeenaeeens

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego é1a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-mail: biuro@soundspace.pl




1.

WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowa
ptywalni ,Delfin” oraz budowg, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie robét ziemnych wykonywanych w
budownictwie powszechnym, jak wykopdéw fundamentowych i niwelacyjnych oraz nasypéw,
podbuddéw, wymiany gruntéw i zasypek.

Specyfikacja nie dotyczy robdt ziemnych zwigzanych z budowa:

— drég samochodowych, kolejowych i lotnisk,

— tuneli i innych budowli podziemnych wykonywanych metodami gérniczymi,

— urzgdzen hydrotechnicznych,

— instalacji melioracyjnych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t ziemnych (wykopdw niwelacyjnych, fundamentowych, tymczasowych i statych
oraz zasypek) zwigzanych z budowg centrum kultury wraz z rozbudowsg i przebudowg ptywalni
,Delfin” oraz budowg, przebudowsg i rozbudowg infrastruktury towarzyszacej obu zadaniom, w
tym drogi dojazdowej i wewnetrzne;j.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy i obejmuja:
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— zdjecie, zmagazynowanie i wyw6z nadmiaru humusu,

— wykonanie wykopow niwelacyjnych, przemieszczenie gruntu i wykonanie nasypdéw oraz
wywo6z nadmiaru gruntu w ramach niwelacji terenu inwestycji,

— wykonanie tymczasowych wykopdéw fundamentowych w gruntach nieskalistych (kat. I-V) na
odktad i z wywozem nadmiaru gruntu, w tym wykopdw wewnatrz scian szczelinowych,

— pozyskiwanie gruntu do zasypek z ukopu lub dokopu,

— zasypywanie tymczasowych wykopow gruntem z odktadu lub dowozonym.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00.
Pozostate okreslenia podstawowe:
Wykop pod obiekt (wykop fundamentowy) — wykop wykonywany w celu posadowienia obiektu
budowlanego. Dla obiektéw budowlanych kubaturowych i budowli gabaryty i sposéb wykonania
wykopdw okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposbb zabezpieczenia scian i odwodnienia wykopdw,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegO6towe warunki techniczne wykonania robot ziemnych (np. wymagane zageszczenie

zasypki, nasypu itp.).

Wykop niwelacyjny — wykop wykonywany w celu zmiany uksztattowania istniejgcego terenu.
Wykop tymczasowy — wykop o przewidywanym okresie uzytkowania nie dtuzszym niz 1 rok.
Wykop trwaty — wykop o przewidywanym okresie uzytkowania dtuzszym niz 1 rok.
Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m.
Wykop waskoprzestrzenny — wykop o szerokosci dna mniejszej lub réwnej 1,5 m.
Wykop jamisty — wykop o wszystkich wymiarach dna mniejszych lub rownych 1,5 m.
Wykop otwarty — wykop wykonywany bez obudowy.
Obudowa — konstrukcja zabezpieczajgca statycznos$¢ scian lub skarp wykopu, ewentualnie
dodatkowo zabezpieczajgca grunt w sgsiedztwie wykopu przed nadmiernymi odksztatceniami.
Obudowa tymczasowa — obudowa przewidziana do usuniecia po zakonczeniu rob6t w wykopie.

Obudowa stata — obudowa przewidziana do pozostawienia w gruncie.
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Gtebokos¢é wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktdérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Scisliwosé gruntu — zdolno$¢ gruntu do zmiany swej objetoéci wskutek spulchnienia i
zageszczania oraz wptyw zmian temperatury i zawilgocenia na zmiane objetosci.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona

WQg WzZOoru:

Paq

Pds

gdzie:

Ps  — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md),

Pss — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/md).
Wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntédw niespoistych,

okreslona wg wzoru:
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d10

gdzie:
dso — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
diw — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w OST 00-00.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w OST 00-00.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone
w OST 00-00.

2.2 Zasady wykorzystania gruntéow

Materiatem stosowanym do zasypania wykopdw i wykonania nasypow sg grunty rodzime, jezeli
tylko spetniajg warunki, ze nie sg to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do
budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania smieci, grunty zawierajgce frakcje powyzej 100
mm.

Przy okreslaniu przydatnosci gruntéw do wykonywania nasypdéw i zasypdw nalezy uwzgledniac
mechaniczne witasciwosci gruntdow, a przede wszystkim $cisliwos¢ i wytrzymatos¢ gruntéw na
scinanie, w celu ustalenia rownowagi i statecznosci budowli ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypdw lub do zasypki wykopédw moga by¢é wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych lub gdy w obrebie placu
budowy brakuje miejsca do ich sktadowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem
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objetosci robét ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrddet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na stalty odktad poza teren inwestycji. Zapewnienie terenbw na odkfad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.

Inspektor nadzoru moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa

nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.3 Materialy pomocnicze do robét ziemnych

Do wykonywania tymczasowych lub statych obudéw $cian wykopow, w razie koniecznosci ich
wykonania wynikajgcej z projektu organizacji rob6t, tj. do rozparcia lub podparcia scian, nalezy
stosowac drewno iglaste w postaci okraglakéw lub materiatéw tartych albo odpowiednie elementy
stalowe ze stali walcowane.
W przypadkach, gdy uzycie drewna na elementy obudowy wykopow jest uzasadnione, powinny
by¢ stosowane:

— bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm,

— bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,

— bale drewniane podzastrzatowe o grubosci 100 mm,

— okraglaki do wykonywania zastrzatow o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 20 cm,

— okraglaki drewniane o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm (na rozpory i

rusztowania).

Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia scian wykopow
powinny by¢ wykonane ze stali walcowanej, a systemowe rozpory powinny by¢ stalowe.
Caly system obudowy i rozpar¢ $cian wykopow musi by¢é dostosowany do obcigzen,
wynikajgcych z gtebokosci i szerokosci wykopdw, rodzaju gruntéw i miejscowych warunkéw
wykonywanych wykopow. Typowe rozwigzania mogag by¢ stosowane do zabezpieczenia $cian
wykopow do gtebokosci do 4,0 m, w warunkach, gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie
przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle, $rodki transportu,
sktadowany materiat, urobek gruntu itp. oraz jezeli warunki wykonania rob6t nie stawiajg
specjalnych wymagan. W innych przypadkach spos6b rozparcia lub podparcia scian wykopéw
powinien by¢ okreslony w projekcie obudowy.

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego é1a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-maiil: biuro@soundspace.pl




Materialy do wykonywania $cianek szczelnych, berlinskich itp. powinno by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w ich dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00.

3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwosciag

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

sprzetu do odspajania i wydobywania gruntéw, dostosowanego do ich spoistosci (narzedzia
mechaniczne, mitoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne,
narzedzia reczne itp.),

sprzetu do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),

sprzetu do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajgcego (zageszczarki, walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

sprzetu do prowadzenia skutecznego odwodnienia wykopow wykonywanych ponizej poziomu
wod gruntowych lub zagrozonych naptywem wod powierzchniowych badz opadowych,
dostosowanego do przewidywanych warunkéw hydrogeologicznych (igtofiltry, igtostudnie,
studnie gtebinowe, pompy zatapialne, gtebinowe, agregaty pompowe, rurociggi tymczasowe,
agregaty pragdotwércze itp.), o wydajnosci i w ilosciach zapewniajgcych wykonanie robot

ziemnych w terminach zgodnych z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowym.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST 00-00.
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4.2 Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych (taczki, przenosniki tasmowe, wozki, samochody wywrotki lub
inne) oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Uzywane Srodki transportu nie moga przekraczac
dopuszczalnych gabarytéw i naciskow na 0s.

Transport gruntu i transport materiatdbw przy wykopach powinny odbywaé sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz
2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy. Rozstaw $rodkéw transportowych
pomiedzy sobg powinien wynosic¢ co najmniej 1,5 m.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru Ilub na odktad tymczasowy, przygotowany do sktadowania gruntu
przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopow.

W przypadku przygotowania odktadéw gruntdow przeznaczonych do zasypywania, odlegtosc
podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Dla odktaddéw znajdujgcych sie w sagsiedztwie Sciany wykopu zabezpieczonej obudowg lub
sciankg szczelng nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne statecznosci ww. obudowy $cian
wykopu z uwzglednieniem obcigzen od sktadowanego gruntu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie
organizacji rob6t, nie moze by¢ podstawg roszczeh Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez
Inspektora nadzoru. W trakcie wywozu gruntu z wykopoéw nalezy dba¢ o utrzymywanie w
czystosci okolicznych utwardzonych drég, przede wszystkim poprzez mycie két samochodow
przed wyjazdem z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w OST 00-00.
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5.2 Roboty pomiarowe na potrzeby robét ziemnych

5.2.1 Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty state i
charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych. Przyjecie punktéw statych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem
punktéw na planie sytuacyjnym i z okresleniem ich wspétrzednych. Przejecie punktow
pomiarowych nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie
nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caty czas trwania budowy. Ochrona przyjetych
punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robét.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
oznaczac z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposéb, aby nie zmienit on swojego potozenia, i byt
chroniony przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczeh powinien by¢ przekazany
Kierownikowi budowy przed rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu Wykonawcy przed

rozpoczeciem rob6t ziemnych.

5.2.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

a) wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych rob6t ziemnych oraz do
ksztattu budowli i poszczegdlnych jej elementéw. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj
uktad osi, siatki kwadratéw lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi,
odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

b) wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw,
krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci,

C) wyznaczanie w bezposrednim sasiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowigzkowo repery
wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

d) wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy itp.
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Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktdéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub
czesci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposob, aby istniata mozliwos¢ petnego
korzystania z tych punktéw przez caty czas trwania budowy.

Doktadnos¢é pomiaréw geodezyjnych, zarédwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i
roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robot
ziemnych lub jej etapéw i odcinkbw. Wymagana dla danego obiektu doktadnos$¢ pomiardéw
powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

5.2.3 Wyznaczanie konturow obiektow inzynierskich

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢
sprawdzone przez nadzor techniczny Zamawiajgcego i potwierdzone protokolarnie zapisem w
dzienniku budowy.

Jezeli budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢é wykonane
tylko do realizacji robét ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, ze doktadnos$¢ wyznaczania
charakterystycznych punktéw zatamania obrysu moze wynosi¢ £ 5 cm

Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowac:

a) wytyczenie obrysu budowli do wykonania rob6t ziemnych,

b) wyznaczenie osi scian konstrukcyjnych budowli na tawach ciesielskich.

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

a) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

b) punkty zatamania obrysu budowli na poziomie terenu,
c) wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli,
d) wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw gtéwnych terenowej siatki

geodezyjnej,

e) rozmieszczenie reperdéw roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu zerowego
budowli i do ukfadu wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celéw
projektowych.

Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajgca wytyczone

odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowac sie u Kierownika budowy oraz u

Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy na terenie budowy wykonywanych jest
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kilka obiektow, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna by¢ roéwniez przekazana
kierownikowi rob6t nadzorujgcemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu.

Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie wykonywania robot
budowlanych, wytyczenie obrysu i osi scian nosnych powinno by¢é wykonane z doktadnoscig

+1,0cm

5.2.4 Wyznaczanie osi i konturéw wykopdw wasko przestrzennych

Wykopy wasko przestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krawedzi; paliki ustawi¢
co 20 — 50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu.

Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciggnietego miedzy
palikami. Gtebokos¢ wykopu nalezy sprawdzac za pomocg niwelatora.

W przypadku wykopu wasko przestrzennego o scianach pochytych pochylenie skarp wyznaczyé
nalezy przy pomocy szablondéw ustawionych przy krawedzi wykopu

5.2.5 Wyznaczanie konturow nasypow i wykopdw

5.2.5.1 Wymagania ogdlne

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robét ziemnych (zwtaszcza spycharkami i
zgarniarkami), nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub
krawedzi wykopu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy wyznaczy¢ palikami podstawe nasypu i
krawedzie nasypu.

Prawidtowos¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robét ziemnych nalezy kontrolowa¢ na
biezaco, w miare postepu robét, za pomocg dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi
nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp.

5.2.5.2 Wyznaczanie konturow wykopéw szerokoprzestrzennych
Przy wyznaczaniu konturéw wykopu w przekroju nalezy zaznaczyé potozenie punktu osiowego

wykopu za pomocg palika z uwidoczniong na nim gtebokoscig wykopu oraz wyznaczy¢ rowniez

za pomoca palikow punkty przeciecia sie skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu.
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Szablony wyznaczajgce pochylenie skarpy powinny byé ustawione po obu stronach wykopu na
zewnagtrz w przediuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przedtuzaé stopniowo w gtgb
wykopu w miare jego wykonywania.

5.2.5.3 Wyznaczanie konturéw nasypow

Wyznaczenie konturéw nasypéw o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy
szablonbéw, w ktérych potozenie punktéw charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane
palikami wbitymi w grunt w taki sposéb, aby wyznaczaty wymagang wysokos¢ nasypu. Skarpy
nasypow powinny by¢ wyznaczone deskami przybitymi do palikbw. W nasypach wysokich
kontury nasypu nalezy wyznacza¢ etapowo, w miare postepu rob6t ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje sie zageszczania nasypywanego gruntu, to
przy wyznaczaniu konturéw takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szerokos$¢ jego korony oraz
wysoko$¢ nasypu powiekszone o wartosé przewidywanego osiadania nasypu.

Jezeli nachylenie skarp nasypu ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢
dokonane dla kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany
pochylenia skarpy.

5.2.5.4 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu statych robdt ziemnych (lub ich etapu) powinna by¢ sporzadzona przez
wykonawce robo6t dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujgca uktad pomiarowy na
placu budowy, szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania
techniczne z pomiaréw z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili
przejecia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowic integralng
czes¢ dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspdinego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora
wyniki tych pomiaréw stanowig integralng czes¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

5.3 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Wymagania dotyczgce geometrii wykopu:

— Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wieksze niz + 10
cm.

Odchylenia wyznaczenia spadkéw terenu nie powinno by¢ wieksze niz £ 0,02%.

Odchylenia wyznaczenia spadkéw rowéw odwadniajgcych nie powinno by¢ wieksze niz
+ 0,05%.

Ro6znice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych w siatce kwadratow 40 m x
40 m nie mogg przekroczy¢ + 4 cm.

Ro6znice rzednych dna wykopu fundamentowego nie moga przekroczy¢ £ 5 cm.

Ro6znice rzednych dna wykopu dla rurociggdw w gruntach spoistych nie moga przekroczyc
+3cm.

Roznice rzednych dna wykopu dla rurociggéw w gruntach wymagajgcych wzmocnienia nie
mog3 przekroczy¢ + 5 cm.

Wymiary w planie wykopu nie moga sie rézni¢ od wymiaréw projektowanych o wiecej niz +5
cm dla wykopdéw o $cianach zabezpieczonych obudowg lub o szerokosci dna do 1,5 mi £15
cm dla wykopbw o szerokosci dna ponad 1,5 m.

Pochylenie skarp wykopéw fundamentowych nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o
wiecej niz £10% jego wartosci.

Pochylenie skarp wykopdéw dla przewoddéw podziemnych nie powinno rézni¢ sie od
projektowanego o wiecej niz +5% jego wartosci.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

Roznice szerokosci korony nasypu budowlanego nie moga przekroczy¢ £ 5 cm.

5.4 Roboty przygotowawcze

5.4.1 Oczyszczanie terenu

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgce prace

przygotowawcze:

a)

b)

wyciecie drzew i krzewOw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza obreb
przysztych rob6t ziemnych,

oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujacych sie w obrebie
placu budowy,

wykonanie rob6t rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usuniecie ogrodzen, jezeli

takie znajdujg sie na terenie budowy,

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego é1a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-maiil: biuro@soundspace.pl




d) przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzeh
nadziemnych lub podziemnych, ktére przeszkadza¢ bedg w wykonywaniu rob6t ziemnych lub
w pozniejszej eksploatacji danego obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzgdzen podziemnych i nadziemnych powinny byc¢

wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi

instytucjami lub wtascicielami, do ktérych te urzadzenia naleza.

W przypadku gdy na obszarze przysziych robét ziemnych znajduje sie tereny zadrzewione,

oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewdéw powinno by¢ dokonane w porozumieniu z

wtasciwymi organami administracyjnymi.

Pnie drzew i krzewow powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza sie pozostawienie w gruncie pni

drzew, i krzewéw o srednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o

wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m. Nie wykarczowane pnie powinny by¢ sciete w tym przypadku

nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu.

Karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca sie wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, a gdy

jest to mozliwe metodg wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach

Scietych powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktérych grunt jest nie zamarzniety.

Krzewy i mtode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na

innym terenie powinny by¢ wykopane w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia w pdzniejszym

ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym.

5.4.2 Usuwanie z placu budowy obiektéw i przedmiotow stanowigcych przeszkode przy robotach

ziemnych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg
projektowg, a w szczegdlnosci z projektem zagospodarowania, na ktérym naniesiono istniejgce
uzbrojenie terenu.

Wszelkie przedmioty podlegajgce usunieciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejgce
fundamenty, piwnice itp., znajdujgce sie na obszarze, na ktérym majg by¢ wykonywane roboty
ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych robot usuniete, gdy znajda sie na terenie lub na
gtebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujgce sie gtebiej mogg by¢ usuwane w czasie
wykonywania rob6t budowlanych, z zastrzezeniem, ze poziom, na ktérym majg znajdowac sie
pracownicy usuwajgcy przeszkode, nie powinien by¢ zagtebiony wiecej niz 1 m w stosunku do
poziomu osiggnietego przy wykonywaniu wykopu.

Nie nalezy usuwac statych kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw lub kanatéw bez uzgodnienia z
witascicielami powyzszych sieci, a roboty ziemne nalezy wykona¢é w sposéb uzgodniony z

instytucjg sprawujgcg nadzo6r nad tymi urzgdzeniami.
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Budowle lub pozostatosci fundamentéw, scian, muréw i inne obiekty moga nie by¢ usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez organa
panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robo6t.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek urzgdzen
podziemnych lub przewoddw instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej
(urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne)
roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

W razie wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie czynnych instalacji kierownik
rob6t w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg
sie te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie, w jakiej mogg by¢
wykonywane te roboty, i zapewnic¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykonanie recznego kontrolnego
wykopu poprzecznego w

celu doktadnego zlokalizowania urzgdzenia i zapobiegnieciu jego uszkodzenia. Kopanie
kontrolnych wykopoéw, w celu ustalenia potozenia przewodéw, powinno byé dokonywane
wytgcznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw, draggdw, klindbw itp. narzedzi do odspajania
gruntu.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwac¢ wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwtocznie
wtasciwy organ wiadzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najblizszg
jednostke saperska i Policje.

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajgce sie do dalszego
uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robo6t powinien powiadomic
Zamawiajgcego lub Wykonawce i ustali¢ z nim sposéb dalszego postepowania.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne
nalezy przerwaé roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomi¢ Inwestora i wiadze
konserwatorskie.

Tryb postepowania w takim wypadku regulujg postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z p6zn. zmianami).
Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy nalezy:

— wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, przedmiot i miejsce jego odkrycia,
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niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezisku wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a

jezeli nie jest to mozliwe, wtasciwego wéjt (burmistrza, prezydenta miasta),

—  WwOjt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3
dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw przyjete zawiadomienie,

— wojewodzki konserwator zabytkéw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia, dokonac¢ ogledzin odkrytego przedmiotu,

— jezeli w tym terminie wojewddzki konserwator zabytkéw nie dokona ogledzin odkrytego

przedmiotu, przerwane roboty mogg by¢ kontynuowane.

5.4.3 Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robét ziemnych powinno byé dokonane, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo rob6t oraz w przypadku, gdy ma byé wykonywany
nasyp, a kamienie siegajg wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu.

Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktére utrudniajg
wykonywanie wykopow, moze by¢ dokonywane za pomoca maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przysztych robét ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub innych od padow,
to powinno by¢ ono usuniete z miejsca wykonywania robo6t ziemnych, jezeli stanowi zrédto

zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadéw na placu budowy.

5.4.4 Przygotowanie drog dojazdowych

Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robét powinny by¢ przygotowane w sposob podany w
projekcie organizacji placu budowy.

5.5 Wykonywanie wykopdéw tymczasowych — zasady ogoine

5.5.1 Wymagania podstawowe

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robot, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu mechanicznego.

Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak, aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robét, przy réwnoczesnym zachowaniu

wymaganej projektem doktadnosci robét.
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Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robo6t i
szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy zastosowaé srodki
zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli.

W przypadku wykonywania wykopéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych
blisko siebie nalezy rozpoczynac¢ roboty ziemne dla budowli, ktéra jest najgtebiej posadowiona.

5.5.2 Wymiary wykopéw

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw fundamentéw
w planie oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia $cian wykopow.

Wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych nalezy
przyjmowaé réwne wymiarom rzutu taw lub stép fundamentowych, gdy s$ciany fundamentu
wykonuje sie bez odeskowania lub gdy powierzchnie boczne Scian nie sg izolowane. Minimalna
szerokos¢ wykopu w tym przypadku powinna wynosi¢ 0,6 m.

Jezeli $ciany boczne tawy, stopy lub ptyty wzglednie Sciany fundamentowej (posadowionej na
gruncie bezposrednio, tj. bez tawy) sg wykonywane w deskowaniu lub gdy ich powierzchnie
boczne sg izolowane, szerokos¢ wykopu o Scianach pionowych nie umocnionych przyjmuje sie
rowng szerokosci tawy, szerokosci stopy fundamentowej itp. z dodatkiem po 0,6 m z kazdej
strony izolowanej lub deskowane;j.

W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na
wykonanie wykopéw ze skarpami) wykopy mozna wykonywa¢ o $cianach pionowych
umochnionych, zgodnie z wymaganiami BHP. Wymiary dna wykopow umocnionych przyjmuje sie
w tym przypadku réwne wymiarom rzutu tawy lub stopy z dodaniem po 0,15 m z kazdej strony
wykopu na deskowanie, gdy $ciany fundamentu wykonuje sie bez deskowania lub gdy
powierzchnie boczne $cian nie sg izolowane, przy czym minimalna szerokos¢ wykopu powinna
wynosi¢ 0,90 m. Jezeli natomiast S$ciany fundamentowe sg w wykopie wykonywane w
deskowaniu lub ich boczne powierzchnie sg izolowane, szerokos¢ wykopu umocnionego
przyjmuje sie réwng grubosci $ciany fundamentowej z dodaniem po 0,75 m z kazdej strony

izolowanej lub deskowane;.

5.5.3 Pochylenie skarp w wykopach
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Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach moga

by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy

wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a gtebokosé wykopu

nie bedzie wieksza niz 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach,

wietrzelinach i w skatach spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach

spoistych.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz w p. 1 mozna wykonywac jedynie w przypadku, gdy skarpy

wykopu majg bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopdéw powinno byc¢

okreslone w projekcie wowczas, gdy:

a) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

b) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m, a teren przylegajacy bezposrednio do skarpy ma
by¢ obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu,

C) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

d) wykopy sg wykonywane na terenie osuwiskowym.

Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopdéw, ukopdw i nasypow nalezy uwzgledniac:

a) wielkos¢ obcigzeh dynamicznych przekazywanych na podfoze gruntowe,

O

wartos¢ kata tarcia wewnetrznego i spéjnosci,

()

)
) wysokos¢ skarp nasypéw, wykopdw i ukopdw,
)

o

obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie
wykonywania robot,
e) wilgotno$¢ gruntu w skarpach.
Zbocza nasypéw, przekopdw i wykopow wykonywanych w gruntach sypkich lub gruntach
spoistych powinny zachowywacé petng réwnowage w kazdej porze roku.
Skarpom nasypow i wykopow narazonych na obcigzenia dynamiczne lub statyczne, jezeli nie
przewidziano specjalnych zabezpieczenh tych skarp, nalezy nadawac tagodniejsze pochylenie.
W przypadku, gdy w skarpie moze wystepowac cisnienie sptywowe, nachylenie skarpy nalezy
zmniejszy¢ z uwzglednieniem dziatania sit hydrodynamicznych tak, aby kat nachylenia skarpy do
poziomu zostat dostosowany do wartosci kata tarcia wewnetrznego gruntu.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp roboczych o wysokosci do 4 m:
a) pionowe - w skatach litych, mato spekanych,

) 0 nachyleniu 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),
¢) o nachyleniu 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych
gliniastych,
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e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadkoéw, gdy grunty te

wystepujg w stanach zwartych i pétzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne

pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopow o gtebokosci do 2,0 m i 1:1,75 dla

skarp wykopdw o gtebokosci do 3,0 m.

Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowaé na podstawie obliczen

statecznosci.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgce

zabezpieczenia:

a) w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu powierzchnie terenu powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce
tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

b) w gruntach spoistych podn6ze skarpy powinno by¢é zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie dna wykopu ze spadkiem poprzecznym w Kkierunku
srodka dna wykopu,

c) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikéw

dziatajacych destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mroz itp.).

5.5.4 Rozparcie lub podparcie $cian wykopow

Typowe rozparcia i podparcia wykopdw moga by¢ stosowane do zabezpieczenia $cian wykopéw

do gtebokosci 4,0 m w warunkach, gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie

wystgpienia obcigzeh spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany materiat,

urobek gruntu itp. oraz jezeli warunki wykonania rob6t nie stawiajg specjalnych wymagan. W

innych przypadkach sposéb rozparcia lub podparcia wykopéw powinien by¢ okreslony w

projekcie.

Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna

stosowac w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy

bali przysciennych. Odeskowanie azurowe $cian wykopdédw mozna stosowac tylko w gruntach

spoistych, pétzwartych i zwartych.

Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych powinny byé zachowane nastepujace

wymagania:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i
zabezpieczac przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

b) wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu
jest przewidziany ruch pojazdéw lub gdy znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego é1a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-maiil: biuro@soundspace.pl




C) rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w dot,

d) w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowaé sie awaryjne, odpowiednio
przystosowane wyjscia z dna wykopu rozpartego,

e) w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

f) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac
pomosty.

Stan rozparcia i podparcia scian wykopow powinien byé sprawdzony okresowo oraz niezwtocznie

po wystgpieniu czynnikdw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np. intensywne opady

deszczu, wystapienie duzych mrozéw, oraz przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu.

Wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu scian powinny by¢ niezwiocznie naprawione.

Pogtebianie wykopow wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w gruntach pozostatych

moze odbywac¢ sie dopiero po odeskowaniu sScian. Przy gtebieniu wykopédw w gruntach

wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu Scianek szczelnych, siegajgcych co

najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Scianki te powinny byé dobrze rozparte w kazdej fazie robét.

Rozbieranie umocnieh $cian lub skarp wykopdw powinno byé przeprowadzane stopniowo w

miare zasypywania wykopoéw, poczynajgc od dna wykopu.

Zabezpieczenie $cian wykopow mozna usuwac za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz:

0,5 m — z wykopdédw wykonanych w gruntach spoistych,

0,3 m — z wykopow wykonanych w innych rodzajach gruntéw.

Pozostawienie obudowy wykopédw w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej

niemoznosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza

bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

5.5.5 Zejscia i wyjscia w wykopach

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢é wykonane w odlegto$ciach nie
wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikdw.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu

jest zabronione.

5.5.6 Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopdéw w gruntach spoistych powinno sie odbywaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu.
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Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharkami, zgarniarkami i
koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej dokfadnosci wykonania powierzchni podtoza pod
fundament.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwitaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji odnosnie sposobu wypetnienia przegtebien.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na
gtebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obcigzenia, jakie beda
przekazywane na grunt przez wykonany obiekt lub budowle.

5.5.7 Wykonanie wykopow w gruncie spoistym

Struktura gruntéow spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robdt ziemnych za

pomocg sprzetu mechanicznego, powodujgcego wstrzasy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. Z

tych wzgleddéw przy gruntach spoistych nalezy stosowac koparki z wysigegnikiem, poruszajace sie

poza obrebem wykopu.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach spoistych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych

zasad:

— wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowej,

— nie mozna pozwala¢ na gromadzenie sie¢ wody w wykopie, dlatego nalezy odpompowywaé
lub odprowadza¢ wode grawitacyjnie, réwniez w czasie przerw w robotach i zwiekszac
nasilenie pompowania w okresie deszczy,

— w gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robo6t ziemnych zaleca sie
pozostawi¢ nienaruszong warstwe grubosci 40 do 50 cm, zabezpieczy¢ jg tymczasowym
zadaszeniem i usungc jg recznie mozliwie na krotko przed przystgpieniem do wykonywania
fundamentu. Bezposrednio po usunieciu ostatniej warstwy gruntu nalezy utozy¢ beton

wyroéwnawczy w celu zabezpieczenia podtoza przed namakaniem wodg opadowa.

5.5.8 Usuniecie gruntow o matej no$nosci

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia

fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w
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razie natrafienia na grunt organiczny lub nienosny, silnie nawodniony lub kurzawke, roboty
ziemne nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich
sposob6éw wzmocnienia gruntu lub podjecia decyzji o jego wymianie na grunt o odpowiedniej
nosnosci. Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajgcych lub wykonania
tych urzagdzen w sposdéb niewtasciwy grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat
nawodniony i stat sie nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonywania rob6t ziemnych, to
grunt taki nalezy usung¢ na niezbedng gtebokos¢ i zastgpi¢ go innym odpowiednim rodzajem
gruntu.

Grunty o matej nosnosci zalegajgce bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny
by¢ usuniete w sposéb i w zakresie ustalonym z inwestorem i projektantem.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podtozu, na ktérym ma by¢ posadowiony
obiekt budowlany, wystepujg grunty wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano ich przykrycia
warstwg zabezpieczajgcg przed przemarzaniem — powinny by¢é one usuniete, co najmniej na

gtebokos¢ przemarzania gruntu.

5.5.9 Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi

Przed przystgpieniem do robét ziemnych na terenie, w ktérym mogg wystapi¢ osuwiska gruntu,

nalezy przeprowadzi¢ szczego6towe badania geologiczno-inzynierskie lub geotechniczne terenu

osuwisk i w miare potrzeby badania gruntowo-wodne w poblizu wykopdw lub nasypéw, na terenie

zagrozonym osuwiskiem. Zakres badan geotechnicznych powinien by¢é w takim przypadku

ustalony w porozumieniu z Zamawiajagcym. Badania powinny by¢ przeprowadzone przez

instytucje wyspecjalizowang w tego rodzaju pracy.

Zapobiezenie powstawaniu osuwiska powinno by¢ dokonane przez Wykonawce robét po

uzyskaniu wynikow badan terenu osuwiskowego; nalezy przy tym rozwazy¢ i przyja¢ sposob

zabezpieczenia okreslony przez projektanta w porozumieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wystgpito zagrozenie statecznosci skarp lub

statecznosci budowli, roboty ziemne nalezy natychmiast przerwaé i powiadomi¢ kierownictwo

budowy i Zamawiajgcego lub Generalnego Wykonawce.

Jezeli wystgpity osuwiska lub przebicia wodne (zrédto, kurzawka), to nalezy:

a) wstrzymac¢ wykonywanie robét ziemnych, do czasu zbadania wystepujgcego zjawiska,

b) zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne przed dostepem os6b na obszar zagrozony ruchami
gruntu lub zalewany przez wody,

c) miejsce, w ktérym wystgpito przebicie wodne, powinno byé niezwtocznie zabezpieczone
przed dalszym naruszeniem struktury gruntu; dorazny spos6b zabezpieczenia wykopu przed

naptywem wody z przebicia powinien by¢ niezwtocznie okreslony przez kierownika robot,
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d) zawiadomi¢ witadciwe organa panstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej,
panstwowego nadzoru budowlanego, inwestora albo generalnego wykonawce oraz
projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwtocznego ustalenia sposobu
zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania rob6t ziemnych.

Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po ustaleniu

sposobow ich likwidacji.

Wykonywanie rob6t ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiegaé w

sposo6b uprzednio ustalony przez projektanta i powinno odbywac sie pod nadzorem technicznym

do czasu zabudowy wykopu i jego zasypania lub do czasu odpowiedniego zabezpieczenia
skarpy, jesli stanowi ona jego wykonczenie.

5.5.10 Odwodnienia wykopdw w czasie prowadzenia robot ziemnych.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowaé
przez caly czas trwania robét.

Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane w takiej kolejnosci i w taki sposéb, zeby byto
zapewnione fatwe i szybkie odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét
(np. kopanie rowéw odwadniajacych nalezy prowadzi¢ od dotu do goéry). Wykopy bezwzglednie
powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem z okolicznego terenu wod
pochodzacych z opadéw atmosferycznych.

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z
opaddéw atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robo6t. Od strony
spadku terenu nalezy wykona¢ w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza
prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wéd z rowéw ochronnych do
studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykona¢ tylko w miejscach odpowiednio
zabezpieczonych przed rozmyciem.

Przy wykonywaniu rowéw opaskowych otaczajgcych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w
dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczynag niekorzystnego dla roboét
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ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych wystepujg grunty przepuszczalne
nienawodnione, albo czy nie powodujg powstania szkdd na terenach sgsiednich.

Rowy powinny by¢ wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu
skarpy wykopu.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w
skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za
te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywaé w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byto
zapewnione tatwe odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy stosowaé
odpowiedni system rowkéw lub drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki
zbiorcze z pompami. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu. Zrddta wody odstoniete
przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzic¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Przy wykonywaniu robét ponizej poziomu wod gruntowych Wykonawca musi zapewnic, na swoj
koszt, na czas gtebienia wykopdw, obnizenie zwierciadta wod gruntowych ponizej dna wykopu,
stosujgc odpowiednie $rodki techniczne (zestawy igtofiltréw, igtostudnie, studnie gtebinowe,
drenaz, pompowanie wody pompami zanurzeniowymi itp.). Obnizenie wod gruntowych w wykopie
powinno by¢ dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu
stosowanym na budowie sprzetem, lub jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie
przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki
sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podfozu budowli wykonywanej ani tez w
podtozu budowli sasiednich. Jezeli moze zachodzi¢ naruszenie struktury gruntu, to sposéb
obnizenia wéd gruntowych powinien przebiega¢ zgodnie z wykonanym do tego celu projektem.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzagdzeh odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

W trudnych, nietypowych warunkach geotechnicznych, projekt organizacji robét powinien

przewidywac obejmowac rowniez projekt odwodnienia wykopdow.

5.5.11 Wykonywanie wykopdw urzgdzeniami zmechanizowanymi

Niezaleznie od wymagan podanych powyzej, przy wykonywaniu wykopow urzgdzeniami

zmechanizowanymi nalezy:
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— wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonywania wykopéw, dostosowac gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i
nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki.
Wykonywa¢ pobieranie gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania nieréwnosci,
oraz:

— dokona¢ takiego rozstawu pracujgcych maszyn, aby nie zachodzita mozliwos¢ ich
wzajemnego uszkodzenia.

Przy wykonywaniu wykopow wasko przestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich

obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej

postoju, oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu wasko przestrzennego powinno by¢é dokonywane sposobem

mechanicznym, z tym ze:

a) pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub
tyzki koparki,

b) wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie odbywa
sie praca w wykopie i transport urobku,

c) pojemnikdéw stuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢é wiecej niz do 2/3 ich
wysoKosci.

Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastgpi¢

dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢

dokonywane nad dnem srodka transportowego na wysoko$ci nie wiekszej niz:

a) 50 cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich,

b) 25 cm w przypadku tadowania materiatdw kamiennych.

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopdéw po winien

odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

5.5.12 Skfadowanie urobku z wykopow

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub
na odklad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku
przygotowywania odktadéw gruntdéw przeznaczonych do zasypywania wykopdéw odlegtosé
podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

— nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadéw:
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— w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem Zze
obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

— w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sg dobrze umocnione.

5.5.13 Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich

przewidzianych robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z namutdw oraz

odpadkéw materiatdw budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno

by¢ odwodnione.

Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ prowadzone gruntem rodzimym wydobytym z

zasypywanego wykopu, nie zamarznietym, o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez obecnosci

gtazéw, gruzu, drewna, odpaddw i innych ciat obcych, mogacych mie¢ wptyw na mozliwos¢ jego
zageszczania, jesli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw
technicznych zasypywania wykopu.

Grunt uzyty do zasypania wykopdw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokot

wykopu Wykopy powinny by¢ zasypywane warstwami. Jezeli w dokumentacji technicznej nie

przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopéw, to uktadanie i

zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami z jednoczesnym zageszczaniem

zasypki. Grubos¢ warstw ma by¢ dostosowana do mozliwosci zastosowanego sprzetu do
zageszczenia gruntu w wykopach i do przyjetego sposobu zageszczania i powinna wynosic:

— nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

— od 0,5do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami mechanicznymi o dziataniu udarowym lub ciezkimi
tarczami (grubos$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysoko$ci ich spadania, jednak
nie moze by¢ ona wieksza niz $rednica ptyty),

— okotfo 0,4 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia lub wskaznik odksztatcenia gruntu nasypowego, w przypadku braku

okreslenia jego wartosci w Dokumentacji, powinien by¢ réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu

rodzimego. Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do
wilgotnosci optymalnej.

Przy zageszczaniu gruntéw, dla uzyskania rownomiernego wskaznika zageszczenia, nalezy:

— rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim

sprzetem mechanicznym,
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— warstwe nasypanego gruntu zageszczac¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢
sprzetu zageszczajgcego,

— prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi obszaru zasypek.

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to

warstwa gruntu do wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna

by¢ zageszczona recznie w sposob nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci ok. 40 cm ponad gbérng

krawedz rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy

nie moze by¢ wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac réwnoczesnie

po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli $ciany sg umocnione, powinno by¢

dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno byc¢

dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub

przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

Wykopy wokét fundamentéw nalezy zasypywac¢ do poziomu spodu warstwy gleby na terenie

przylegtym do wykopu. Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztattowac tak, aby zostato odtworzone

uksztattowanie terenu istniejgcego w tym miejscu przed rozpoczeciem budowy.

5.5.14 Odktady gruntéw

W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny byé one wykonywane w
postaci nasypdéw o wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp | : 1,5 i ze spadkiem korony odktadu
od 2 do 5%; przy matych pochyleniach terenu odktady mogg by¢ wykonywane z obu stron
wykopu.

Odlegtos¢ podnodza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co
najmniej podwdjng jego gtebokosc¢ i nie mniej niz:

— 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,

— 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,

— 20,0 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.

Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

Jezeli wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odktady mogg by¢ wykonywane
powyzej wykopu w postaci nasypéw chronigcych wykop przed naptywem wod opadowych. Przy
pochyleniu terenu wiekszym niz 20% odktad gruntu powinien by¢ wykonany ponizej wykopu.
Jezeli miejsce odktadu gruntu nie jest ustalone w projekcie, zaleca sie odktada¢ grunt w

zagtebieniu terenu, mozliwie jak najblizej wykopu.
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State odktady gruntu zaleca sie obsia¢ trawg, obsadza¢ krzewami lub zalesi¢ (zrekultywowac
biologicznie).

5.5.15 Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci podobnej do
istniejgcej na przylegtym terenie.

Nastepnie nalezy dokona¢ obsiewu mieszankg roslin zielnych dobranych do warunkéw jakie
wystepuja na przylegtym terenie lub przewidzianych w projekcie zieleni.

5.5.16 Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania rob6t ziemnych w okresie obnizonych temperatur,
roboty te nalezy wykonywac¢ w sposéb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej
pt. ,\Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumieé temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

Spos6b wykonywania robdt ziemnych w warunkach zimowych musi by¢ zatwierdzony przez

Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem tych prac.

5.6 Wykonanie wykopdéw — zasady prowadzenia robot

5.6.1 Odspajanie gruntow

5.6.1.1 Reczne odspajanie gruntéw

Do recznego odspajania gruntdow nalezy stosowacé narzedzia przystosowane do tych roboét i

sprawne:

— do odspajania gruntdbw mato zwieztych; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony,
— do odspajania gruntéw zwieztych: oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,

— do odspajania skat: kliny, dragi.

5.6.1.2 Mechaniczne odspajanie gruntéw
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Mtotki pneumatyczne i lekkie, srednie i ciezkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntow

zwieztych oraz do zrywania lub rozbiérki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z

placu budowy. W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do miotkdw

pneumatycznych mogg by¢ stosowane miotki elekiryczne lub spalinowe przy zachowaniu

ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robo6t.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczego6lnosci przy wykonywaniu robét

ziemnych liniowych, moga by¢ stosowane zrywarki, uzywane do:

a) rozluzniania gruntéw na okreslong gtebokos$¢ jako prac przygotowawczych do uzycia
spycharek, réwniarek, zgarniarek lub koparek,

b) do usuwania korzeni, krzewow i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,

C) zrywania nawierzchni starych istniejgcych na placu budowy, nie wytaczajgc nawierzchni
betonowych.

Przy rozluznianiu gruntéw mitotami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ stosownych przepisow

BHP.

5.6.2 Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu

5.6.2.1 Wydobywanie gruntu koparkami

Do odspajania, tadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wykopow,
rowéw, formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, mogag by¢ stosowane koparki o pracy
cyklicznej lub ciagtej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci
przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.

Zaleca sie stosowanie:

a) koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych oraz skalistych
po uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatéw sypkich i gruntéw
pobieranych z hatdy,

b) koparki tyzkowej podsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na matg nosnos¢ gruntu nie mozna wykonywac robét ziemnych
koparkg przedsiebierng. Koparki te mogag by¢ réwniez stosowane do wykonywania wykopow
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych,

c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntéw lekkich i srednich oraz gruntéw torfiastych
ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania gtebokich wykopéw fundamentowych.
Koparki chwytakowe mogg by¢ stosowane réwniez do tadowania i roztadowywania
materiatdw sypkich,
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d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopdw szeroko i wasko przestrzennych, jak réwniez do kopania rowéw i
dotow fundamentowych w gruntach lekkich i Srednio zwieztych. W przypadku gruntow
ciezkich zwieztych, niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te mogg by¢ réwniez
stosowane do wydobywania gruntéw z terenéw nawodnionych,

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciggtej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntow
luznych i mato zwieztych oraz do eksploatacji duzych mas materiatéw sypkich. Uzycie
koparek wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci robét ziemnych i
celowosci uzycia tego rodzaju koparek ze wzgledu na duzg ich wydajnos¢. Koparek tego typu
nie nalezy stosowac przy wykonywaniu robét ziemnych w gruntach zmarznietych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewnic¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:

a) statg kontrole i poprawe torowiska koparki,

O

) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

()

zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,

o

)

) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

e) prawidiowy dobdr pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych srodkéw transportu.
Wysokos$ci $ciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub gtebokosci wykopu dla koparki
podsiebiernej powinny by¢ tak dobrane, aby nastepowato catkowite napetnianie czerpaka
gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsigbiernym wysoko$¢ $ciany wykopu nie powinna
by¢ wieksza od najwiekszej wysokos$ci kopania tyzkg koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilnosé.
Zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie
podktadow. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sa
niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze
gruntowe stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikéw i tarcicy sosnowe;j.

Przy wykonywaniu robét ziemnych koparkami nalezy przestrzegaé, aby zachowane byty
bezpieczne odstepy:

a) w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b) miedzy krawedzig tyzki a gorng krawedzig pojemnika srodka transportowego 0,5 do 0,80 m,
c) miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

a) do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy majgcy odpowiednie

uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP,
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koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich os6b
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac sie napis ostrzegawczy, ze
przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi Smiercia,

przebywanie osdéb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcjg
przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione,

zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona,

przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie
nawiséw gruntu. Powstate nawisy nalezy usuwac¢ z powierzchni terenu, a pracownicy
usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,

przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparka chwytakowg lub zbierakowa,
koparka powinna znajdowac sie poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odlegtosci nie mniejsze;j
niz 0,6 m,

czyszczenie tyzki koparki (czerpakéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki i wytgczeniu silnika,

tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie
powinno by¢ dokonywane na wysokosci wiekszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w
przypadku tadowania gruntow sypkich i 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego.
Wytadowywanie zawartosci tyzki na srodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki,

po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik wytgczy¢, zablokowaé
podwozie i kabine zamknagé. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy
tyzka lub podnoszony ciezar zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych
hamulcach.

5.6.2.2 Przemieszczanie gruntu fadowarkami

Do przemieszczania rozluznionych gruntow w trakcie wykonywania robo6t ziemnych mogag byé

stosowane tadowarki hydrauliczne na podwoziu ggsienicowym lub kotowym.

Dopuszcza sie zwiekszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po

zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzgdzenie zrywakowe).

Zaleca sie tgczenie pracy tadowarki z pracg spycharki.

5.6.2.3 Przemieszczanie gruntu réwniarkami
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Réwniarki mogg by¢ stosowane do wykonywania prawie wszystkich robdt ziemnych, a w
szczegOInosci do:

a) wyrownywania wszelkich skarp wykopdéw, nasypdéw oraz doktadnego profilowania budowli
ziemnych,

) wyréwnywania i zgarniania gruntow nasypach,

) wykonywania wykopdw i nasypdw niskich przy niewielkich odlegtosciach przewozu gruntu,

d) rozscielania i mieszania piasku, zwiru itp. materiatow sypkich,

) utrzymania w stanie przejezdnym drég transportowych,

f) stabilizacji gruntow,

g) wykonywania rowow odwadniajgcych,

h) rozprowadzania gruntéw roslinnych po powierzchni terenu.

Roéwniarki mogg by¢ stosowane do wykonywania robét ziemnych w kombinacji z innymi
maszynami, np. z przenosnikami tasmowymi.

Przy wykonywaniu robét ziemnych réwniarkami nalezy przestrzegac, aby w czasie sprawdzania
lub naprawy réwniarki silnik byt wytaczony, a ciezsze prace, jak np. przestawianie noza lemiesza,
byto wykonywane przez dwie osoby.

Mechanizmy robocze réwniarki i droga jej posuwu powinny by¢ dobrze oswietlone, obowigzkowo
w czasie ztej pogody, o zmroku i w nocy.

5.6.2.4 Stosowanie sprzetu innego rodzaju

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzetu, jak np. walce,
przenosniki tasmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzetu omowiono przy
wykonywaniu poszczegdélnych rodzajéw robot ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.

5.6.3 Transport ukopanego gruntu

Ogolne i szczegbGtowe zasady transportu gruntéw z wykopow opisano w p. 4.2 Transport

gruntow.
5.7 Wykonywanie nasypow
5.7.1 Zasady ogdlne

5.7.1.1 Przygotowanie podtoza pod nasypy
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W miejscu, na ktéorym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien by¢é oczyszczony i przygotowany

w sposoéb okreslony w p. 5.4. Roboty przygotowawcze.

Grunty stabe (np. torfy, namuty organiczne itp.) powinny by¢ usuniete, a na ich miejsce powinien

by¢ nasypany i ubity grunt okreslony w projekcie. Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntéw

stabych, a ich ujawnienie nastgpito dopiero w fazie wykonywania rob6t ziemnych, roboty powinny

by¢ przerwane do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku postepowania. W przypadku

pozostawienia gruntow stabych w podtozu nasypu powinny byé przeprowadzone zabiegi

zapewniajgce wymagang statecznos¢ podtoza.

Przygotowanie podtoza pod nasyp powinno uwzglednia¢ projektowane do umieszczenia w

nasypie budowle, np. drenaze, przepusty, stopy zabezpieczen skarp nasypu itp. Budowle

przewidziane do umieszczenia w nasypie powinny by¢ wykonane przed wykonaniem nasypu w

miejscu przewidywanej ich lokalizacji.

W zaleznosci od potrzeb nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce podtoze. Powinny one

zapewniac:

a) poprawienie warunkoéw, w jakich bedzie sie znajdowato podtoze w czasie eksploatacji (np.
odprowadzenie wéd filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),

b) poprawienie warunkéw wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do robdt
ziemnych lub innego niezbednego sprzetu).

Urzadzenia odwadniajgce wymienione w p. a) powinny by¢ wykonane w sposOb okreslony

projektem.

Doty w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypetnione (zasypane) suchym gruntem

ziarnistym, dobrze zageszczonym.

Powigzanie istniejgcego nasypu z jego dosypywang czescig powinno by¢ dokonane w sposéb

schodkowy.

5.7.1.2 Wyb6ér gruntu i innych materiatéw do wykonywania nasypéw

Do wykonywania nasypow mozna stosowaé bez ograniczen grunty kamieniste z twardych

gatunkéw skat i grunty gruboziarniste zwiry, piaski i piaski gliniaste.

Do wykonywania nasypow nie nalezy stosowac:

— itéw i glin zwieztych o granicy ptynnosci wiekszej niz 65%,

— torféw, gruntow z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntéw w masie szkieletu
gruntowego ponizej 1600 kg.

Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien by¢é w stanie powietrzno-suchym i nie

zamarzniety.
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Grunt, ktory jest przeznaczony do budowy nasypow, nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen i
powinien by¢ o wilgotnosci naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w ktérym powinien byc¢
zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem.

W przypadku gdy grunt nie ma wiasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilzy¢ i nalezy zastosowac
odpowiednio dobrany sposéb zageszczania.

Grunty o r6znorodnych wiasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu.

Poszczegblne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ uktadane w zasadzie warstwami
poziomymi o statej grubosci; nachylenie warstw gruntu w kierunku podtuznym nasypu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie wiecej niz 5% dla
gruntéw sypkich i 2 - 4% dla gruntéw spoistych.

W przypadku gdy nasyp stanowi podtoze do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub
innej), gérna warstwa nasypu na grubosci co najmniej 0,5 m powinna by¢ wykonana z gruntéw
sypkich o duzym wskazniku wodoprzepuszczalnosci, w razie braku takiego gruntu gérna warstwa
nasypu powinna by¢ stabilizowana na grubosci co najmniej 10 cm.

Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokosci nasypu powinny by¢ uwzglednione
poprawki na osiadanie podfoza i korpusu nasypu; jezeli poprawek na osiadanie gruntu nie
podano w projekcie, powinien ustali¢ je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru

inwestorskiego i projektantem.

5.7.1.3 Zasady rozmieszczania gruntéw w nasypie

Rozmieszczenie gruntéw w nasypie powinno by¢ zgodne z projektem.

W przypadku gdy projekt nie okresla doktadnego rozmieszczenia gruntébw w nasypie, powinno

ono odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

— grunty drobnoziarniste mato przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodku, a grunty
gruboziarniste blizej skarp nasypéw,

— grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwa ochronng z
gruntoéw sypkich, o grubosci warstwy nie mniejszej niz 1,0 m,

— grunty znajdujgce sie w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych
poslizg lub filtracje wody,

— grunty utozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawaty
odksztatcenia nasypu pod wptywem dziatania wody.

Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skat, to kazda warstwa roztozonego materiatu

skalnego o grubosci nie wiekszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwg zwiru, pospétki, piasku

lub kruszywa tamanego nie odsiewanego, zawierajgcego nie mniej niz 25% ziaren ponizej
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2,0mm, tak aby po zageszczeniu warstwy przestrzenie miedzy ziarnami skat zostaty catkowicie

wypetnione.

Dopuszcza sie wykonywanie nasypu ze skat rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypetniania

przestrzeni miedzy ziarnami piaskiem lub zwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne beda

oddzielone od podtoza gruntowego, znajdujgcego sie pod nasypem, i od gérnych czesci nasypu
warstwami zwiru, pospotki, piasku lub kruszywa tamanego nie odsianego, zawierajgcego 25 do

50% ziaren ponizej 2,0 mm; wysokos¢ nasypédw wykonanych z tego rodzaju materiatdw nie

powinna by¢ wieksza niz 1,2 m od korony nasypu.

Dla zapewnienia statecznosci nasypow wykonywanych z gruntéw niejednorodnych nalezy:

— grunty przepuszczalne uktada¢ w nasypie warstwami poziomymi,

— nadawaé¢ goérnym powierzchniom warstw wykonanych z gruntéw mato przepuszczalnych lub
nieprzepuszczalnych ksztatt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnatrz 3 do 4%,

— warstwy gruntdow bardziej przepuszczalnych uktada¢ na catg szerokos¢ nasypu w celu
zapewnienia odptywu z nich wody przez skarpy,

— nie dopuszcza¢ do przemieszczania sie w bryle nasypu gruntbw o roznej
wodoprzepuszczalnosci, aby unikng¢ powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych
bardziej nawodnionych i zatrzymujgcych wode.

Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie

lub wibrowanie.

W przypadkach uzasadnionych wiasciwosci techniczne gruntdw w nasypach moga byé

polepszane przez:

— ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntéw,

— dodawanie cementow, wapna, popiotow lotnych lub zuzli wielkopiecowych i staranne ich
wymieszanie z gruntem,

— dodawanie bitumu,

— stosowanie sprawdzonych zwigzkéw chemicznych,

— zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.

5.7.1.4 Wykonywanie nasypow sgsiadujgcych z budowlg

Nasypy sasiadujgce z budowlg (betonowg, murowang itp.), znajdujgca sie w nasypie, powinny
by¢ wykonywane w taki sposob, aby przy zageszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach
liczba przej$¢ sprzetu zageszczajgcego przy styku gruntu z budowlg byta wieksza o 50% w
stosunku do liczby przejs¢ dla danego rodzaju gruntu, ustalonych przy probnym zageszczeniu

gruntu.
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W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw spoistych powierzchnia budowli, z ktérg ma sie
styka¢ nasyp, powinna by¢ otynkowana zaprawg cementowg i powleczona warstwg zawiesiny z
gruntu spoistego tuz przed utozeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkich powierzchnie budowli stykajgce sie z
nasypem powinny by¢ powleczone bitumem, z tym ze maksymalna wielko$¢ ziaren gruntu w
warstwie o grubosci ok. 1,0 m znajdujgcej sie przy scianach konstrukcji nie powinna by¢ wieksza
niz 2,0 cm.

Nasypy nad przepustami powinny by¢ wykonane z tego samego rodzaju gruntu nie
powodujgcego wysadzin. Sypanie i zageszczanie powinno by¢ dokonywane warstwami

jednoczesnie z obu stron przepustu.

5.7.1.5 Wykonywanie nasypdéw na zboczach i poszerzanie istniejgcych nasypow

Niezaleznie od wymagan dotyczacych wykonywania nasypéw podanych uprzednio, w przypadku
wykonywania nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy nasyp zabezpieczy¢ przed
zsuwaniem.

Przy poszerzaniu nasypu istniejgcego lub tgczeniu nasypu nowego z nasypem istniejgcym
potaczenie wykonaé¢ schodkowo lub w sposéb okreslony w projekcie.

Zageszczanie nasypu przy skarpach stanowigcych podtoze powinno by¢ dokonywane lekkim
sprzetem (np. ubijaki, wibratory), ktéry moze by¢ doprowadzony bezposrednio do skarpy
podtoza.

5.7.1.6 Wykonywanie nasypéw zwigzanych z wyréwnaniem terenu

Jezeli zachodzi potrzeba wyréwnania zagtebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wgtebien
powinno by¢ wykonywane warstwami gruntu o grubosci nie wiekszej niz 30 cm. Zagtebienia
terenu, na ktérym sg wykonywane roboty niwelacyjne, o gtebokosci do 0,5 m mogg byé
zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z
wyjatkiem warstwy ziemi roslinnej.

W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi koniecznos¢ zasypywania zagtebien wiekszych
niz 0,5 m lub wyréwnania terenu znajdujgcego sie na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji
powinno by¢ wykonane w sposéb przewidziany dla nasypow.

Zageszczanie warstw gruntu nasypywanego w zagtebienia terenu powinno by¢ dokonywane

odpowiednim sprzetem (najczesciej lekkim).

5.7.2 Zageszczanie gruntdw w nasypach
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5.7.2.1 Grubos¢ zageszczanych warstw gruntu i jego wilgotnos¢

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie

lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubo$¢ warstwy

zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego

do zageszczenia. Prébne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi

opracowanymi dla danego rodzaju robé6t ziemnych, akceptowanymi przez nadzér techniczny

Zamawiajgcego.

Przy dokonywaniu prébnego zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢ okreslana:

— wilgotnosc¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,

— najwieksza dopuszczalna grubos$¢ zageszczonej warstwy gruntu,

— najmniejsza liczba przej$¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

— 15 cm - przy zageszczaniu recznym,

— 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

— 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi,

— 100 cm - przy zageszczaniu ciezkimi wibratorami lub ubijarkami.

W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia nie

powinno by¢ bryt gruntu o wymiarach wiekszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢

wiecej niz potowa grubosci zageszczanej warstwy gruntu.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byc¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;.

W przypadku, gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80%

wilgotno$ci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢é wodg. W przypadku gdy

wilgotno$¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystgpieniem do

zageszczania powinien by¢ przesuszony w sposOb naturalny, a w przypadkach technicznie

uzasadnionych w sposéb sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna

hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie

ma moznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotno$¢ optymalng gruntu na potrzeby

ich zageszczania mozna przyjmowac:

— 10% - dla piaskéw,

— 12% - dla piaskéw gliniastych i glin piaszczystych,
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- 18%-dlaglin,

- 19% - dla itbw, glin ciezkich, pytéw i lesséw.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznos$ci od
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwosci stosowania statej
kontroli zageszczania gruntu. W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli,
wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

— 0,95 - dla gérnych warstw nasypu zalegajacych na gtebokos¢ do 1,20 m,

— 0,90 - dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20 m.

W dokumentacji moze by¢ okreslona inna warto$¢ wskaznika zageszczenia, obowigzujgca dla

rob6t ziemnych objetych projektem.

5.7.2.2 Roéwnomiernos¢ zageszczania

Przy zageszczaniu gruntow nasypanych powinna by¢ przestrzegana réwnomiernosé

zageszczania kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastepujgcych wymagan:

— warstwa nasypanego gruntu powinna by¢é zageszczona na catej szerokosci nasypu przy
jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, przesuwanego od skarp ku srodkowi
nasypu w taki sposob, aby slady przejs¢ sprzetu pokrywaty slad poprzedni na szerokosci 5-20
cm,

— w przypadku zageszczania warstwy gruntu srodkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbedne jest rownomierne pokrycie przejazdami = Srodkow
transportowych catej powierzchni uktadanej warstwy gruntu, ktéry powinien by¢ wysypywany

rownomiernie warstwg wymaganej grubosci.

5.7.2.3 Wykonywanie zageszczania

Wykonywanie zageszczenia warstw gruntéw spoistych w czasie opadéw atmosferycznych
powinno by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyréwnaniu powierzchni warstwy
walcem gtadkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed ukfadaniem nastepnej warstwy gruntu
powierzchnie gtadkg nalezy zruszyc.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak, aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy na skarpach,

z tym, Ze liczba przejs¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwiekszona w stosunku do
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zageszczania takiej samej warstwy gruntu utozonej poziomo; liczba niezbednych przejs¢ sprzetu
powinna by¢ w tym przypadku ustalona doswiadczalnie.

Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szerokos¢ uktadanej na skarpie warstwy
gruntu jest wieksza od wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas
profilowania skarp, oraz w przypadku, gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidtowego

zageszczenia na krawedzi uktadanej warstwy.

5.7.3 Zabezpieczanie nasypow przed destrukcyjnym dziataniem wody

5.7.3.1 Wymagania podstawowe

Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne nalezy zabezpieczy¢ przed

destrukcyjnym dziataniem wody poprzez:

— ujecie i odprowadzenie wéd powierzchniowych naptywajgcych w miejsce wykonywanych
robot,

— wykonanie odpowiednich odwodnien wgtebnych na czas wykonywania rob6t ziemnych lub na
state,

— wykonanie grédz, pod ostong ktérych realizowane beda roboty w korytach ciekow.

Sposo6b zabezpieczenia prowadzonych robét przed dziataniem wod powinien byé okreslony w

dokumentacji projektowe;j.

5.7.3.2 Odprowadzanie wody rowami

Odprowadzanie wod opadowych moze by¢é dokonywane przy pomocy odpowiednio
uksztattowanych i rozmieszczonych rowdw bocznych, skarpowych lub odptywowych. Ksztatt
rowdw moze by¢ trapezowy lub obty i dostosowany do rodzaju chronionego przed naptywem
wody obiektu. Spadek dna rowu (najmniejsze dopuszczalne nachylenie rowu) nie powinien byé
mniejszy niz 0,2%. Spadek dna rowu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu i chronionych
robét ziemnych lub obiektéw. Odlegtosé rowdw od krawedzi chronionych robdét ziemnych lub
wykonanych obiektow nie powinna by¢ mniejsza niz 1,20 m.

Przy wykonywaniu rowéw nalezy uwzglednia¢ nie tylko spadek rowu, ale i szorstko$¢ gruntéw lub
umochienia oraz gtebokos¢ napetnienia rowu woda.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, (ochrona skarp wykopow lub stokéw przed erozjg
wéd powierzchniowych, niedopuszczenie do nadmiernego zawilgacania skarp, zapobiezenie

sptywom gruntu), mogg by¢ wykonywane rowy skarpowe.
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5.7.3.3 Inne rodzaje odwodnien powierzchniowych i wgtebnych

W przypadku istnienia na danym terenie urzadzen kanalizacyjnych odprowadzenie wod
opadowych i wgtebnych powinno by¢ dokonywane za posrednictwem tych urzadzen.

W technicznie uzasadnionych przypadkach odwodnienie terenu robdt ziemnych Ilub
zabezpieczenie wykonanego obiektu przed destrukcyjnym dziataniem wody moze by¢ dokonane:
— przy uzyciu ciggéw drenarskich,

— przy uzyciu studni chtonnych.

Wykonywanie tych odwodnien powinno byé zgodne z projektem.

5.7.4 Doktadnos$¢ wykonania nasypéw

Doktadno$s¢ wykonania nasypu, uwzgledniajgca wielko$¢ osiadania danego rodzaju gruntu,
powinna by¢ zgodna z projektem.

Jezeli w projekcie nie okreslono doktadnosci wykonania nasypu, to odchytki wymiarowe powinny
zawierac sie w granicach:

— +2-5cm - dla rzednej korony,

— *5cm - dla szerokosci korony,

— 15 cm - dla szeroko$ci podstawy.

Odchylenia w spadku skarp, korony nasypu lub innych elementéw nasypu, ktérym nadano spadki
- nie powinny by¢ wieksze niz 10% nachylenia podanego w projekcie.

5.8 Roboty ziemne wykonczeniowe i porzadkowe

Zakonczenie rob6t ziemnych i prace porzadkowe winny byé wykonane zgodnie z wytycznymi

zawartymi w dokumentac;ji jako:

1. Plantowanie terenu poprzez wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych
projektem rzednych przez $ciecie wypukiosci i zasypanie wgtebien, o sredniej wysokosci
sciec¢ i gtebokosci zasypan nie przekraczajgcych 30 cm, przy odlegtosci przemieszczania mas
ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy recznej,

2. Rozplantowanie odkfadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie
mechaniczne lub reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy
wykonywanym przekopie lub rowie. Nie dopuszcza sie wykonywania nasypow w formie grobli
wzdtuz koryt ciekow spetniajgcych funkcje przewidziang dla watéw p.powodziowych.
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3. Obrobienie z grubsza powierzchni wykopdéw, przekopéw, nasypdéw lub odktaddéw poprzez
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub
okfadzie.

4. Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopéw lub nasypédw statych recznie
poprzez obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych.

Dokfadnos¢ wykonania robét ujetych w pkt. 1 - 4 podana w ponizszej tablicy

. Dopuszczalne
Lp Rodzaj roboty
odchylenia

1 | Obrobienie z grubsza skarp i dna wykopdw +10cm
2 | Obrobienie z grubsza skarp i korony nasypéw +15cm
3 | Wyrbéwnanie z grubsza powierzchni terenu +10cm
4 Odchylenie od projektu powierzchni skarp, wykopdw i nasypéw ‘1

statych wykonywanych wedtug znakéw pod szablon lub tate - lokalnie =rem
5 | Plantowanie powierzchni terenu pod szablon lub tate +2cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji (OST) 00-00.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1 Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od zamawiajacego
dokumentacje robot ziemnych i zgtosié ewentualne nieprawidtowosci w terminach okreslonych w
umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykonac¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

W uzasadnionych przypadkach, okreslonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem
rob6t nalezy wykonaé badania gruntow. W takim wypadku Wykonawca rob6t powinien

zorganizowa¢ na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania
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niezbednych na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno byé przystosowane do
wykonywania co najmniej nastepujgcych badanh:

— analiz makroskopowych,

— wilgotnosci gruntu,

— maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

— wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

— stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy
zapewnic¢ statg wspétprace z najblizszym laboratorium wykonujgcym techniczne badania gruntow
(instytut, laboratorium drogowe itp.).

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robét powinien wykonac
terenowe badania gruntu, dla okreslenia ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu
rob6t ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie
rozpoczynania robot.

Terenowe badania gruntéw na potrzeby budowy powinny by¢é wykonywane niezaleznie od
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca:

— dotéw prébnych w przypadku badania do gtebokosci 3,0 m,

— wiercen gruntu do gtebokosci posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworéw badawczych i ich liczba powinny umozliwiaé wymagang dla
wykonawcy rob6t charakterystyke gruntow.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegétowe przez
jednostke do tego uprawniona.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i poréwnac
uzyskane wyniki z projektem.

Protokét powinien by¢ dotaczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego
obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntéw powinny byé zgodne z normami.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokonaé
kontroli ich wykonania.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci wymagan podanych w p.
5.21 5.3 z wynikami kontroli w terenie.

Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami podanymi w p. 5.4.

Kontrolg nalezy objg¢ nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej

i ich zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w
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miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan drég

dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

6.2.2 Badania w trakcie robét

Kontrola prawidtowo$ci wykonywania robo6t powinna by¢ prowadzona zaréwno w trakcie

wykonywania wykopow i nasypow (kontrola biezgca) jak i po ich zakonczeniu (kontrola koncowa).

W ramach kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych robét ziemnych.

1.

Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopow pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia
podziemne, polega na skontrolowaniu wymagan okreslonych w p. 5.3 i 5.5 ze szczegblnym
zwréceniem uwagi na: zabezpieczenie statecznosci i stanu skarp, wykopdw, stan rozparcia i
podparcia scian wykopdéw (kazdorazowo przed rozpoczeciem rob6t w wykopie) prawidiowosé
odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie,
naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu inzynierskiego itp.)
oraz na zachowanie warunkéw bezpieczenstwa rob6t. W przypadku sprawdzania ukopu
nalezy okreslic: zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczna,
zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokét
ukopu.

Sprawdzenie zgodnos$ci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podtozu z przyjetymi w
projekcie nalezy wykonaé po zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami
prowadzenia robo6t ziemnych) i przed rozpoczeciem wykonywania nasypéw. Odbioru podtoza
przez geotechnika dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentow, aby unikng¢
zmiany stanu gruntéw w podfozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbiér
powinien by¢é przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu
wyrownawczego (tzw. Chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych bagdz
wyréwnawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podtozu powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy.

Sprawdzenie zageszczenia zasypek nalezy wykonywaé w trakcie zasypywania wykopdw i po
jego zakonczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie zageszczony
warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
wynikbw badan zageszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. llos¢ i czestotliwosc
prowadzonych badan zageszczenia oraz wymagany stopien zageszczenia jest okreslony w
dokumentacji technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia
zageszczenia zasypek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na skontrolowaniu ich wykonania z wymaganiami

podanymi w p. 5.7 ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na: jakos¢ gruntéw wbudowanych w
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nasyp, prawidtowos¢ wykonania poszczegélnych warstw gruntu oraz doktadnosc
zageszczania poszczegOlnych warstw. W szczegdlnosci nalezy sprawdzac: przydatnosé
wbudowanych gruntéw do wykonania nasypu, prawidtowos¢ rozmieszczenia poszczegolnych
gruntéw w nasypie i odwodnienie nasypow oraz skontrolowac¢ zageszczenie gruntu metoda
wskaznika zageszczania gruntu lub metodg poréwnania modutéw odksztatcenia. llos¢ badan
i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla poszczegoinych warstw zasypek i nasypow wynika z
wymogoéw dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5.5.10 i 5.7.3 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na: wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
zabezpieczajgce przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem gruntu, witasciwe ujecie i
odprowadzenie wod gruntowych, zapewniajgce ciggte obnizenie zwierciadta wody ponizej
dna wykopu przez caty okres prowadzenia rob6t, az do zasypania wykopow.

Sprawdzanie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
zgodnosci wykonania z wymaganiami podanymi w p. 5.7.4 tj. kontroli nachylenia skarpy i jej
umocnienia za pomoca pomiarow.

Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych rob6t ziemnych lub obiektéw przed naptywem
wody polega na skontrolowaniu jakosci zabezpieczen i zgodnosci z wymaganiami podanymi
w p. 5.7.3, ze szczegblnym zwr6ceniem uwagi na ujecie i odprowadzenie woéd opadowych
oraz wystepowanie, ujecie i odprowadzenie wysiekédw wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robo6t zanikajgcych i robdt mozliwych do skontrolowania po ich

ukonczeniu nalezy sporzgdzi¢ protokoét, potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora.

Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania rob6t ziemnych powinny byé przeprowadzone w

takim zakresie, aby istniata mozliwos¢ kontroli stanu i prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych

przy odbiorze kohcowym na podstawie wynikow badan w czasie wykonywania robot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t

Przedmiaru i obmiaru ilosci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji (OST) 00-00.
a) Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m — wymiary liniowe wykopow,
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— 1 m? - objetosci wykopdw i zasypki,

- 1 m-g (maszynogodzina) — praca pomp przy obnizeniu zwierciadta wod gruntowych w
wykopie,

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw rob6t jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z

zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie

wykonanych robd6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia

zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét ziemnych

Jesli SST witasciwe dla danych rob6t nie wymagaja inaczej, objetosci wykopow beda wyliczone w
m? jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wykopu, wg objetosci gruntu w stanie
rodzinnym.

Dtugosci pomiedzy poszczeg6lnymi charakterystycznymi punktami skrajnymi wykopow bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w odpowiednich
tablicach, z tym, ze dolne wartosci stosowac¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
(OST) 00-00.
Szczegotowe zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1 Odbiér wykonanych robét ziemnych (odbiér koncowy)

8.1.1 Odbior robbt
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Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju rob6t ziemnych powinien by¢
dokonany przed wbudowaniem gruntéw.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robot
ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty
do wykonania roboét, jezeli po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem istnieje mozliwosc
poprawienia jego wtasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu
okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktérych
pézniejszy dostep jest niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbiér podtoza,
przygotowanie terenu, urzadzenia odwadniajgce znajdujgce sie w nasypie, zageszczenie
poszczegblnych warstw gruntdow itp.). Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed
przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robét ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru
robo6t poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego
robo6t powinien byé sporzadzony protokoét, w ktérym powinna byé zawarta ocena wykonanych
robot oraz zgoda na wykonywanie dalszych rob6t. O dokonaniu odbioru czesciowego robét (robot
zanikajgcych) nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokot odbioru.

Odbidr koncowy robdt powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu rob6t ziemnych i powinien
by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1.2, protokétéw z odbiorow
czesciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze
koncowym mogg by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje
odbiorcza.

Z odbioru koncowego robdét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna byé zawarta
ocena ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien
by¢ wpisany do dziennika budowy.

8.1.2 Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru korncowego

Sprawdzenie i odbiér roboét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen

dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.2 i dokumentacji zawierajace;j:

— dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

— zestawienia wynikébw badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2 wraz z
protokotami sprawdzen,

— robocze orzeczenia jakosciowe,

— analize wynikéw badan wraz z wnioskami,

— aktualng dokumentacje rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,
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— inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét
ziemnych, zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz

wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych. Przekroje poprzeczne i pionowe powinny byé

wykonane z tych miejsc, w ktdrych kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki, a na

przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek.

8.1.3 Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie badania i odbiory rob6t przewidziane w trakcie wykonywania robo6t i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkow.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajgce stan robdét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbiér koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami niniejszych warunkdéw.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z
ktérego sporzagdzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego robét.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikaciji
(OST) 00-00.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é
tych rob6t obliczona na podstawie szczegdtowych ustalen umownych.

W przypadku rozliczeh na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w
pkt. 7 Specyfikacji, cena jednostkowa rob6t ziemnych obejmuje:

— przygotowanie i zabezpieczenie robot,

— usuniecie i ewentualne rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu),

— wytyczenie osi i konturow wykopdw, ukopow i nasypow,

— wykonanie wykopdw i ukopéw ze skarpami lub o $cianach pionowych,
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— w razie koniecznosci zabezpieczenie pionowych scian wykopdw tymczasowg obudowg oraz
rozebranie zabezpieczen w trakcie zasypywania wykopow,

— zabezpieczenie wykopow i nasypow przed naptywem wod opadowych,

— w razie koniecznosci czasowe obnizenie zwierciadta wéd gruntowych w wykopie,

— niezbedny transport gruntu pozostawionego do zasypki wykopu w obrebie placu budowy lub
do i z miejsc tymczasowego odktadu, zgodnie z projektem organizacji robot,

— zasypanie wykopOw z zageszczeniem warstwami po wykonaniu i zaizolowaniu konstrukciji
podziemnych,

— przemieszczenie gruntu z ukopow i wykonanie nasypow z zageszczeniem warstwami,

— wywdéz nadmiaru gruntu z wykopow i ukopdw oraz nadmiaru humusu i gruntu nie nadajgcego
sie do zasypki na odktad staty,

— pozyskanie i dowéz odpowiedniego gruntu do zasypki wykopdéw lub wykonania nasypow, w
przypadku nie wystarczajacych ilosci lub jakosci gruntu rodzimego,

— kontrola geometrii i jakosci wykonywanych robot,

— wykonanie niezbednych badan zageszczenia zasypek wykopow i nasypow,

— zabezpieczenie sgsiednich obiekiéw przed zniszczeniem i uszkodzeniem w trakcie robot
ziemnych (w miejscach zagrozenia),

— utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

— utrzymywanie w czystosci okolicznych utwardzonych drég,

— mycie két samochodéw przed wyjazdem z placu budowy,

— wyréwnanie i uporzadkowanie oraz rekultywacja terenu po zakonczeniu roboét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot
zamoOwienia na wykonanie rob6t budowlanych. Zawarto$¢ i uktad dokumentacji projektowej
przedstawiono w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.

10.2 Rozporzadzenia
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Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00.

Pozostate, podstawowe rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 3 pazdziernika 2005 r. ws. szczeg6towych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢é dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 1673).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzesnia 1998 r. ws.
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 1998 r.
nr 126 poz. 839).

10.3 Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow

PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopéw

10.4 Inne dokumenty

a) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki

Budowlanej:
- Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.

b) Instrukcje ITB wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

- Zeszyt nr 376/2002 —Ochrona zabudowy w sgsiedztwie gtebokich wykopow.

c) Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

Wydawnictwo ITB — Warszawa 1988.
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