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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej bfyinia i Odbioru Robét Budowlanyclh ssymagania dotyegce
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramachizeaji zadaniaBudowa centrum kultury wraz z rozbudowa i
przebudowa ptywalni ,Delfin” oraz budow a, przebudowa i rozbudows infrastruktury towarzysz acej obu zadaniom,
w tym drogi dojazdowej i wewrgtrznej.

1.2. 1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stanowd cz$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. 1.3. Zakres Robét obgtych STWIORB

Wymagania ogolne nalg rozumi€ i stosowé w powihzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

Spis Specyfikacji Technicznych Wykonania i OdbioruRob6t Budowlanych

CZESC DROGOWA

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punwkidysokaciowych
D.01.02.01 Usugcie drew | krzewow

D.01.02.02 Usugetie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
D.01.02.03 Rozbidrki obiektow kubaturowych

D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drdg i ulic

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskatisty
D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE

D.03.03.02 Drena

D.03.04.01 Odwodnienie liniowe

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.02 Profilowanie i zagzczenie podia

D.04.02.01 Warstwa oglszapca

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabitinego mechanicznie
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdeigkow
D.07.00.00 URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.07.01 Oznakowanie poziome
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawzniki betonowe

1.3.1. Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWIORERIg stosowane przez Wykonagvev jezyku
polskim..

Normy te winny by uwazane za integrainczesé tychze i odczytywane w powkeaniu z Rysunkami i STWIORB jak gdyby
byty w nich powielone. Uwz st Wykonawe za w pei zaznajomionego z ichsei i wymaganiami. Najnowsze
wydanie norm, ktore uka sk nie pé&niej niz na 28 dni przed dazamknécia przetargu xlzie mi€ zastosowanie o ile nie
wskazano inacze;.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawig $ermin Specyfikacje Techniczne (ST) rigigrzez to rozumie
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd@~vlanych zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione poigj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkows (droge) albo
jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny,ezet).

1.4.2Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyniod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3Dtugosé mostu - odlegtaé¢ miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostéw tukowych z pksy
- odlegia¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdngdrue;.

1.4.4Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja spardzana przez Wykonawaobot zgodnie z obowzujagcym od
01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujauaj calé¢ robdt wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymoku
wykonywanych rob6t oraz pomiary geodezyjne powykanzee.

1.4.5Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuphgtoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelki
urzagdzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonackurpojazdéw obstuggych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeavidaio usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.7Dziennik Budowy - opatrzony piecia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy do notowania
wydarzér zaistniatych w czasie wykonywania zadania budogdan rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania poleéé innej korespondencji technicznej peaity Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.

1.4.8Estakada- obiekt zbudowany nad przeszlgadrenovg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz

1.4.9Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktraztecenie Zamawiagego za pomagc cztonkow
swojego zespotu acisle oddelegowanych uprawnieniach za@lza oraz sprawuje nadzor na wykonywaniem prac
budowlanych oraz pagiem rzeczowo finansowym, zgodnie z Usi®vawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

1.4.10Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.11 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokina

1.4.12Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowygltgea przedstawicielem Zamawiaggo, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcegyaadiedzialna za administrowanie kontraktem.

1.4.13Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamgamai awaryjnego postoju i pasami dgigimi
jezdnie.

1.4.14 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.15Konstrukcja nosna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.16 Korpus drogowy - nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktdra jest ograniczona koratrogi i skarpami rowow.
1.4.17 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w cehzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.18Rejestr Obmiarow - akceptowany przez #gniera rejestr z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicéw i ew. dodatkowych zaiznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podleggjotwierdzeniu przez fiyniera.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdti&wvlanych D.00.00.00.

1.4.191 aboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegnte przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badgrdb zwhzanych z ocepjakasci materialow oraz Robét.

1.4.20Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, skiagyj sk z podtorza, budowli itynierskich i nawierzchni, sieci
trakcyjnej, uradzen tacznaci itp. dla prowadzenia ruchu pagdw od punktu pockowego do punktu kicowego, 4cznie
Z urzdzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowegezmaci, sieci trakcyjnej, budynkami w punktach ekspdeggnych i na
szlakach oraz innymi ugdzeniami zapewniagymi bezpieczny i regularny ruch pagow.

1.4.21Materialy - wszelkie tworzywa niezilne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentajojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przégiiera.

1.4.22 Most - obiekt zbudowany nad przeszlgododm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz

1.4.23 Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozktadania alien od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgfa s¢ miedzy warstvg scieralp a podbudow, zapewnigjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbueow

c) Warstwa wyrébwnawcza - warstwa shmca do wyréwnania nieréwido podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obzén od ruchu na podi@. Podbudowa nie
sktada@ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza gérna cz$¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladésie z jednej lub dwdch warstw.

f)Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetiaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przemigm castek podida. Maze zawiera warstwe mrozoochrons
odsiczajca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochronaieechni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.

i)Warstwa odsiczajaca - warstwa stizgca do odprowadzenia wody przedastaj st do nawierzchni.
1.4.24 Nawierzchnia kolejowa - zesp6t konstrukeyjny, sktaday sk z szyn, ziczek, podktadéw i podsypki, ktory tworzy
drog; dla pojazdéw szynowych.
1.4.25Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.
1.4.26 Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pigsz przepust.

1.4.270bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.280dpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjanisiaprzedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodzaju Robét
budowlanych.

1.4.29Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnigi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy o réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea
chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.30Pobocze- czé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywat pojazddw, umieszczenia ydzen
bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagla jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.31 Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.32Podtaze ulepszone gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu umtbwienia
przejcia ruchu budowlanego i wleiwego wykonania nawierzchni.
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1.4.33Podtorze kolejowe - kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp jpuzekop wraz z ugglzeniami §
zabezpieczagymi, ochraniagicymi i odwadniajcymi podlegajca oddziatlywaniom eksploatacyjnym, wptywom
klimatycznym oraz wptywom podia gruntowego zaleggjego bezpérednio pod torem i w otoczeniu.

1.4.34 Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji Robo6t lub innych sprawgaanych z prowadzeniem budowy.

1.4.35Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.36 Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego guaenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plapieekroju podtanym) istniejcego pajczenia.

1.4.37 Przejazd - skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym pmomie (poziomie szyn), oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z kategdprzepisami.

1.4.38Przepust - obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych
ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego laluthu kotowego, pieszego.

1.4.39Przeszkoda naturalna- elementrodowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.40Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegqmagktad droga,
kolej, rurocig itp.

1.4.41Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Zdcsktada sie z petnejsciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych np. skrzy komor.

1.4.42 Rekultywacja - Roboty majce na celu uposgikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.43 Rozpietosé teoretyczna- odlegié¢ miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.44 Szeroka¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegidé migdzy zewrtrznymi krawgdziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi pagiiej, obejmuje catkowitszerokéé konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.45Szerokcé uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeghlmgdzajow ruchu
oraz szerok& chodnikbw mierzona wéwietle porczy mostowych z wykzeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielagcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.46 Slepy Kosztorys- wykaz Robét z podaniem ich éft (przedmiar) w kolejn&i technologicznej ich wykonania.

1.4.47 Torowisko - powierzchnia kontaktowa gazy nawierzchnj kolejowy a podtorzem o odpowiednim profilgcknie z
umocnionymi klhcem fawami torowiska.

1.4.48Tunel - obiekt zagihiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegja ruchu pieszego.

1.4.49Wiadukt - obiekt zbudowany nad lipikolejowg lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.50Zadanie budowlane - cz$¢ przedsjwzigcia budowlanego, stanoyeia odebmg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego spetienia przewidywanych funkejihniczno-aytkowych. Zadanie me@
polega na wykonywaniu Rob6t zazanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz ochrafudowli drogowe;j lub jej
elementu.

1.4.51Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robo6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twayze cz$¢ terenu budowy

14. 1.5 Ogdine wymagania dotycrce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonanych robét, bezpieamwo wszelkich czynrigi na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodi@a dokumentagjprojektovg, STWIORB i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&kaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, lokalizag i wspétrzdne punktow gtéwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzempldokementacii projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odibi




a)

b)
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ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazmdanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzeiniagcym podziat na dokumentggprojektov:

— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektowy dokumentag
wykonawcz (techniczn) i zostal przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektove i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatk dokumenty przekazane Wykonawcy przegriera stanovdi
Czg$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obouje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogdInych” (,0gélnych wakath umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu \@imi
natychmiast powiadorilnzyniera, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na nie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialslzgodne z dokumentagcprojektovs i STWIORB.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIORRBda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw enebntow budowli mugzwykazywa
zgodndc¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w peti zgodne z dokumentagjrojektows lub STWIORB i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasipione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (jumthem™)

rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkres
trwania realizacji kontraktuzalo zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do robot Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiedmargdem
drogi i organem zagrlzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiez&obdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robd6t projekt organizacji ruchu powinienchya bigaco aktualizowany przez Wykonawic
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgarozacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwal wszystkie tymczasowe gaizenia
zabezpieczage takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgtiay ten sposob bezpiedstwo pojazddw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jestnieodzowne ze
wzgledow bezpiecatstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie lxda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony zzymierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach ddlach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie
zatwierdzona przez fgniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbadf zaptacie i przyjmujesize jest whczony w cen kontraktovy.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientavaalizacji kontraktuzado zakaczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢die utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczme, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeeinne srodki niezlgdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddli wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposéb uzgodniony z zgnierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digzaléw i maszyn pracagych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnionyzghierem.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwa publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony zzymierem
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oraz przez umieszczenie, w miejscach ddlach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie
zatwierdzona przez gniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbadf zaptacie i przyjmujeeize jest whczony w cer kontraktovy.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zné i stosowdé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dgte ochronysrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegcsilo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie uniké uszkodzé lub ucikzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysZazeb innych przyczyn powstatych w ngsstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegéiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopomdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytarn substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzeggprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapyasprzt przeciwpaarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyabwmieszkalnych, magazynach oraz w maszynaciazgach.
Materiaty tatwopalne érl sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm oséb
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@arem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nigdy dopuszczone daycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatlow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bdg miaty aprobat techniczy wydary przez uprawnion jednosti,
jednoznacznie okéjacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwéraalowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azasaczeniu robot ich szkodlivéd zanika (np.
materialy pylaste) maeg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. zéd
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien oh&yzgod na wycie tych materialtdw od wiaiwych
organéw administracji patwowe;.

Jeeli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamauoyaj

1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadzdcych wigcicielami tych uragdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca rapemasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezepwezasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majs by¢ wykonane w zakresie przeéfnia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémnizyniera i
wladze lokalne o zamiarze rozpecm rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tym$talacji Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi kyniera i zainteresowane wtadze oragldie z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreglzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzieurzadzear podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugdowieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w spos6b
powodujcy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzentudmawvy
mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédmnp
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Inzynier kedzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych polzy Wykonawg a wigcicielami
nieruchoméci i dotycacych korzystania z wtaska i drog wewntrznych. Jednale, ani Irzynier ani Zamawiagcy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wacimkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy trandporc
materialdw i wyposaenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszatkézlzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tddiw (ponadnormatywnych) i o k@ym takim przewozie
bedzie powiadamiat lzyniera. Irkynier maze polecE, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkow zostaly usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy
w obrbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami zgniera.

1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogbie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagliecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetg@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczmie, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziex
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazdpewnienia bezpieardwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa3 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty rozpecia

do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez myniera.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanigirmo by prowadzone w taki
spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byhzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie gniera powinien rozpogé roboty
utrzymaniowe nie piniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe iome przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposOb zwzane z wykonywanymi robotami icthizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbopalczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w pelni odpowiedzialny za wypemienie wszdikisymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w odniesieniu do spgtu, materiatéw lub
urzagdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposOlagty bedzie informowa Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolk i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsivania, obeazenia i
wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokrye Wykonawca, z wytkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydiaia projektu lub specyfikacji dostarczonej praeziera.

1.5.13.Réwnowenos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktére spetnimap materialy,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglabobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisdle @ warunkach kontraktu nie postanowiono inac?éprzypadku
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu, mofy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewgo@réwny lub wyszy poziom wykonania hipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwanridzprzez Iayniera. Rénice pomgdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszby¢ doktadnie opisane przez Wykonawd przediczone Ireynierowindo
zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostabo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budovwggldbouwazane za whasrnigé Zamawiajcego. Wykonawca zobogdany jest
powiadomé Inzyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty
ilub wyskpig op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawsaym i Wykonaweg ustali wydtizenie czasu
wykonania robdt i/lub wysokd kwoty, o ktén nalezy zwigkszy¢ cerg kontraktovy.
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15. 1.6. Zaplecze Zamawiaceqo (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacije)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczy amawiagcemu, pomieszczenia biurowe, spirzransport oraz inne wdzenia
towarzyszce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.004plecze Zamawiagego”.

2. Materialy

1.6. 2.1.7Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczongchrobét,
Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacjetydzce proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw jak réwnie odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegadta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczoneégmita w
sposob cjgly spelniag wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

1.7. 2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wiacicieli i odnagnych witadz na pozyskanie materiatéw zédet
miejscowych wdczapc w to zrédla wskazane przez Zamawizggo i jest zobowkzany dostarczylnzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpogziem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi owi do zatwierdzenia dokunggtzawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie meted wydobycia i selekcji, uwzgtiniagc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji pastwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatdbw pochodezych ze
zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydoayoateriatdw, dzierawy i inne jakie okzg sie potrzebne w zvgzku

z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskaniatenaow miejscowych ¢ulg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukieczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy ¢l wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad cwdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéirggne w
dokumentach umowy, chybze uzyska na to piserpagod: Inzyniera.

Eksploatacjarédet materiatow édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@wjacymi na danym obszarze.

1.8. 2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu
wskazanym przez #yniera. J&i Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatléw do innych robo6t,zrie dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdostanie odpowiednio przewaitibwany (skorygowany) przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje na wlasne
ryzyko, liczc Sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

1.9. 2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewigunozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadongyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie gnzg/ciem tego
materiatu, albo w okresie diszym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie ldadgmaganych przez myniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody gniera.
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1.10. 2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane rasitedo czasu gdyedla one uyte do robot, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty svj@kas¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatGslgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgawvanych przez Wykonawa zaakceptowanych przezzymiera.

1.11. 2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodobstosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbwgmbyc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $glavosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowé podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatow pod wzegdlem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekajytworni, musz by¢ spetnione naspujace warunki:

a) Inzynier kpdzie miat zapewnian wspoélprag¢ i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w sieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kpdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa ei produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayiniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i bada tych miejscach.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spptzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu ricofé
wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projelaiganizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami Stokrgmi w
dokumentaciji projektowej, STWIORB i wskazaniachymera.

Sprzt bedacy witasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robdt ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroréyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spta do wytkowania i bada
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidojazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizymiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alagptprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji liyniera, nie mge by p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy, zosgtgorzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jakd
wykonywanych robot | wktiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkOw transportu powinna zapewhigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkrgmi w dokumentaciji
projektowej, STWIORB i wskazaniachzymiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw n&iannych parametréw technicznycfrodki transportu nie spetnigie tych warunkow
mog by¢ dopuszczone przezAyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwatnggtkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagizenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadiemmu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z warunkami umowy oraz za jé&kaastosowanych
materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodéh@ dokumentag projektovy, wymaganiami STWIORB, PZJ,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykee oraz poleceniami ltyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoglgowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemi planie i wyznaczenie wysal@ wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i ¢gdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanynai psmie przez

Inzyniera.
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Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamsunégte przez Wykonawgena wilasny
koszt, z wyptkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wys$ckoprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébdt da oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektovwe STWIORB, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier uwzgédni wyniki bada materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, swadczenia z przeszioi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kweste.

Polecenia Inyniera powinny by wykonywane przez Wykonawown czasie okrdonym przez layniera, pod gréba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubmigsie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

1.12. 6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@ i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia jakd W
programie zapewnienia jagm Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposob wykonywania robot, Zieosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwaragy wykonanie robét zgodnie z dokumentagrojektow,
STWIORB oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakm powinien zawier&
a) cz$¢ 0golmn opisupca:
- organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaeabot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
- spos6b zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,
—  system (sposéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalki wykonywanych robét,
— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratoriumagthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigoowadzenie badd,
— spos6b oraz formm gromadzenia wynikdw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fonpnzekazywania tych informacji zgnierowi;
b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
—  spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedyutia wiasciwosci w czasie transportu,
— spos6b i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggzenr, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,
-  sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

1.13. 6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakgci materiatléw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania prébek

i badah materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier maze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robdt zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynadiokumentacji projektowej i STWIORB
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Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyazapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadajwazng
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagl@aymaganiom norm okéjacych procedury bada
Inzynier kedzie mi&€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier ledzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych
urzadzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu habtod badawczych. 2l
niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wpltymnaé¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dépiue do uycia dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem lfaaiateriatow ponosi Wykonawca.

1.14. 6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prameditych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodolbistwem wytypowane do bafla
Inzynier kedzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek edy dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonaweclo badé wykonywanych przez lkyniera lkedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposé6b zaakceptowany przamiera.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére lyudztpliwosci
co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavidiey.

1.15. 6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, steomozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiawykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wigikeca przedstawi nagonie ich wyniki do akceptacji ltyniera.

1.16. 6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej jednak nk
w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priaego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

1.17. 6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pefginia prébek i badania materialtbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatarialtdw powinien udzielimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzoneggz Wykonawe, poprzez midzy innymi
swoje badania, dulzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami STWIORB na podsta wynikow
wlasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprébki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zaé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gsniewiarygodne, to lynier oprze s wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodb materiatow i robdt z dokumentacprojektovs i STWIORB. Maze rownie; zleci,
sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych had@zalenemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dtiedwych bada i pobierania probek poniesione zostgmzez

Wykonawe.
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1.18. 6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktdre posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z Kkryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz whciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
—  Polslg Normyg lub
— aprobad techniczig, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie
sg objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi STWIORB.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyvegymagane przez STWIORB, #d@a partia dostarczona do
robét pdzie posiadate dokumenty, okédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raz@zpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga bedg odrzucone.

1.19. 6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovagzujacym Zamawiajicego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietsgiva ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwd

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmag
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy dula czytelne, dokonane trwakechnily, w
porzadku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem genika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia j@koi harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robdét,

- przebieg robdt, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przedtaone Irzynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padpig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eNykonawcy robét.
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(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si sposéb eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@ materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstiagce dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaoweedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ella zawsze dospne dla Ikyniera i przedstawiane do wglu na zyczenie
Zamawiajcego.

7. obmiar rob6t

1.20. 7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&atacy projektows i STWIORB,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgiki obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wélepym kosztorysie lub gdzie indziej w
STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z eztcécia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

1.21. 7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatdw

Ditugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymieda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;.

Jesli STWIORB wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako dlugdé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIiORB.

122, 7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgigtzraakceptowane przezzymiera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada
atestujcych to Wykonawcaduizie posiadawazne wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robét.
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1.23. 7.4. Waqi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom STWIORB &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniar w sposob agly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

1.24. 7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary tkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzésdg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdmy¢ dokczone w formie oddzielnego zaknika do
ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytlierem.

8. odbiér rob6t

1.25. 8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.26. 8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpnakryciu.

Odbior robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiiwviajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

Odbioru robét dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nt w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia frynier na podstawie dokumentéw zawigogjch komplet wynikéw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payhiev konfrontacji z dokumentagcprojektovy, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

1.27. 8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego rob6t dokonuje @i
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qdhiob6t dokonuje lzynier.

1.28. 8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robot w odniesieniu do iclédipjakasci | wartasci.
Calkowite zakdéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniemidmie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny robot nagst w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia potwierdzenia przezzimiera
zakaczenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczmzez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera i Wykonawcy.
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Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakiowe] na podstawie przedionych dokumentow, wynikdéw batla
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgoddiovykonania rob6t z dokumentagrojektova i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozwazsrealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rotaépetniajcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekosvych lub rob6t uzupetniggych w warstwiescieralnej lub
robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydcia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kongjsje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentselanacznie
odbiega od wymaganej dokumeniggjojektovs i STWIORB z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieésteo ruchu, komisja dokona pgien, oceniagc pomniejszom wartcsé
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogteégo robot jest protokét odbioru ostatecznegotrsporadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawa@go.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboaviy przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatko\esli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawovwakardentow umowy i ew. uzupetriag lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,
deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatdw zgodnie z STWIORB i e&JP
opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badapomiarow zadczonych do dokumentow
0db|oru wykonanych zgodnie z STWIORB i PZ],

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggezh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom urzdzen,
9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnsgimaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego niglgbgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap kedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzugghtych wyznaczy komisja.

Nogakwd

1.29. 8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiegktuwzgbdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatnéci

1.30. 9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanasa jednostk obmiarowy ustalora dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowamdgtave ptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgtdniac wszystkie czynni, wymagania i
badania sktadage s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji prljowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

- robocizre bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty padrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

1.31. 9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymagaogélnych zawartych w DM.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione vetargsie.

1.32. 9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

€) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektiaynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajagcych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) opfaty/dziegawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenau,

)] tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwazane

1.32..1.1.1.1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z pOzZniejszymi

Zmianami),

1.32..1.1.1.1.2 Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),

1.32..1.1.1.1.3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60

Z pdzniejszymi zmianami),

1.32..1.1.1.1.4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; z

pdzniejszymi zmianami),

1.32..1.1.1.1.5 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o

odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami),

1.32..1.1.1.1.6 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi

Zmianami),

18



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdti&wvlanych D.00.00.00.

1.32..1.1.1.1.7 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206),

1.32..1.1.1.1.8 Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240
z dnia 24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z pdzniejszymi zmianami).

1.32..1.1.1.1.9 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2001 nr 152, poz. 1736),

1.32..1.1.1.1.10 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z

p6zniejszymi zmianami),
1.32.1.1.1.1.11

1.32.1.1.1.1.12 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

1.32.1.1.1.1.13 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzgdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 nr

177, poz. 1729).

1.32.1.1.11.14 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6lowego zakresu rodzajow robot

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczernstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
1.32..1.1.1.1.15 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

1.32..1.1.1.1.16 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci.

19



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdti&wvlanych D.00.00.00.

20



