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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

STO –00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
 

1.1. Nazwa Zamówienia 
 
 

„ REMONT ZESPOŁU SANITARNEGO PŁYWALNI W 
KOZIGŁOWACH”  

 
 

1.2.     Nazwa i adres Zamawiaj ącego :   
  

Urząd Gminy Czerwonak 
Ul. Źródlana 39 
62-004 Czerwonak 

 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót 

 
1. Roboty rozbiórkowe: 

- DemontaŜ urządzeń sanitarnych – częściowo do ponownego montaŜu 
- DemontaŜ szafek szatniowych  - do ponownego montaŜu 
- DemontaŜ osprzętu instalacji elektrycznych i wentylacji - do ponownego 

montaŜu 
- DemontaŜ ścianek systemowych przebieralni – do ponownego montaŜu 
- Rozbiórka sufitów podwieszanych 
- Rozbiórka wszystkich warstw posadzek wraz z  ogrzewaniem podłogowym do 

płyty stropowej 
- Rozbiórka ścian z płyty GK 
- Wywóz gruzu na wysypisko 

2. Roboty posadzkowe: 
- wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącym stropie 
- montaŜ ogrzewania podłogowego wraz z izolacją termiczną 
- wykonanie podkładu betonowego Miksokretem wraz z wyprofilowaniem 

spadków 
- montaŜ instalacji odwodnienie liniowego wraz z osadzeniem wpustów 

podłogowych 
- wyrównanie podłoŜa szpachlą z zagruntowaniem 
- wykonanie warstwy bitumicznej 
- wykonanie okładzin podłogowych płytkami antypoślizgowymi na zaprawie 
- uszczelnienie taśma i sznurem dylatacyjnym połączenia styku ściany i posadzki 

3. Roboty murowe: 
- wykonanie ścian z płyt typu FARNACEL na ruszcie metalowym 
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- zagruntowanie ścian folią w płynie 
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie 
- malowanie ścian farba lateksową 

4. MontaŜ sufitu podwieszanego na ruszcie z wypełnieniem płytami dekoracyjnymi 
zmywalnymi 

5. MontaŜ osprzętu i urządzeń sanitarnych  
6. MontaŜ zdemontowanego  osprzętu instalacji elektrycznych i wentylacji 
7. MontaŜ ścianek systemowych ustępowych 
8. MontaŜ kabin przebieralni i szafek z demontaŜu. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
 

Roboty towarzysz ące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia 
będące kosztem Wykonawcy : 
• Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
• Utrzymanie urządzeń placu budowy . 
• Dostawa i montaŜ podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. 
• Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których 

rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych 
pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz  warunków w jakich ta 
praca jest wykonywana. MoŜliwe jest uzgodnienie z kierownikiem basenu zasad 
korzystania z takich pomieszczeń na terenie basenu. 

• Wykonawca będzie na bieŜąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady związane 
z prowadzonymi robotami. 

 
   
  Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem  

     Wykonawcy : 
 

• Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi 
koszty z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne.  

• Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiór z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego oraz UŜytkownika . 

 
1.4. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje 
komisyjny przegląd placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi protokół określający 
warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu 
odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. 

 
1.5.  Tablice informacyjne 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie 
z wymogami Rodz.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z 
dnia 15 grudnia 1994r. 

 
1.6. Bezpiecze ństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i 
kradzieŜą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz 
wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki 
informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 
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      1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
     Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za prawidłowe uŜytkowanie urządzeń i instalacji na  
terenie placu budowy : teren budynku szkoły i teren bezpośrednio przylegający do 
budynku, na którym Wykonawca składuje, rozładowuje, montuje, parkuje itp.  
Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe  
zainteresowane strony, na których występują w/w urządzenia o fakcie  
przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy instalacji. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
pomieszczeń do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone 
elementy wyposaŜenia stałego i ruchomego  Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 
1.8. Ochrona środowiska  

 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

 
      1.9. Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrona przeciwpo Ŝarowa. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby roboty nie były wykonywane w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony zdrowia i Ŝycia osób zatrudnionych na budowie 
oraz  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy  plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyŜej są uwzględnione w Cenie Umowy.  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym w związku z realizacją robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
 

 
1.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje 
zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych 
itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz 
dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku 
publicznego. 
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1.11. Warunki dotycz ące organizacji ruchu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania  ruchu publicznego na dojeździe do 
terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
program organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. W czasie wykonywania robót jeŜeli 
będzie to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w Cenę Umowy. 
 

 
1.12.  Nazwy i kody  : grup robót, klas robót, kate gorii robót 

a/ nazwa i kod grupy robót : Kod główny – 454; 451; 452; 453   
b/ nazwa i kod klasy robót : Kod główny – 4545;4511; 4521; 4532    
c/ nazwa i kod kategorii robót : Kod główny – 45453; 45111; 45212; 45320  
 
 

     1.13. Określenia podstawowe. 
 

UŜyte w ST i wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
 
Certyfikat zgodno ści  - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 
Deklaracja zgodno ści  - oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze  
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
 
Dziennik Budowy  – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, poz.953). 
 
Kierownik Budowy  – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  
upowaŜniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach  
realizacji Umowy. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
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Polecenie Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego  – wszelkie plecenia  
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
Odbiór cz ęściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych 
. 
 
Odbiór ko ńcowy  -  polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób, wyznaczoną 
przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac 
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
 
Przedmiar robót  – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z 
podaniem ich  ilości. 

 
Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  – określa Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlany ch  – sposób  
zapobiegania zagroŜeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych  
oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagroŜeń. 
 
SIWZ  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
 
 

1. WYMAGANIA DOT.  WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
     2.1. Wymagania ogólne dot. wła ściwo ści materiałów i wyrobów 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uŜyte materiały posiadały : 
 1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
 3/ inne prawnie określone dokumenty. 
 4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji SST 1 . 

Na Ŝądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym 
wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności 
oraz próbki do zatwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru. 
Na Ŝądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
badań materiałów w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu robót. 

 
2.2. Wymagania ogólne zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw,  składowaniem i kontrol ą jakości materiałów i wyrobów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora. 
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Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

     2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom   
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną  
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane  
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie  
przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

      
     2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego  

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca  
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed uŜyciem materiału, 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań wymaganych przez 
Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody 
Inspektora. 

 
2. WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach sprzęt  
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających opuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w 
Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
3.  TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu 
budowy na własny koszt. 
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4. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, 
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 
 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie,  ST, normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozwaŜną decyzje. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót  przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru.  Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w  zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
Inspektor moŜe wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po  zakończeniu 
robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren wokół do 
stanu na dzień przekazania placu budowy. 
  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BU DOWLANYCH  
 

 6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie 
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową, ST i sztuką budowlaną. 
 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów i robót. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
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Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 

6.2. Dokumentacja budowy 
 
      Dziennik budowy  

Roboty zlecone wg niniejszej Specyfikacji nie wymagają pozwolenia na budowę  
a więc i dziennik budowy nie jest wymagany. 

 
 Pozostałe dokumenty budowy :  

a) Specyfikacja techniczna 
b) protokoły przekazania Wykonawcy plac budowy, 
c) protokół odbioru robót, 
d) protokoły z narad i polecenia Inspektora. 
e) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 

aprobaty techniczne. 
 

Specyfikacja Techniczna oraz dokumentacja techniczna, dodatkowe rysunki i 
dokumenty przekazane przez Inspektora do Wykonawcy stanowią część Umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 
przetargowych  i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali 
rysunków. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST1 i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed 
zabrudzeniem i zaginięciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiającemu. 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR   
  

Przedmiar robót  opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z  
Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.  
Obmiar robót – dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym a więc nie dotyczy 
niniejszego zamówienia, które będzie zawarte w umowie ryczałtowej.   
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy,  odbiór robót zanikających 
lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny 
(pogwarancyjny). 
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Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi 
nadzoru, przy jednoczesnym powiadomieniu Zamawiającego. 
Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
Odbiór cz ęściowy  - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót . Roboty 
do odbioru częściowego  zgłasza Wykonawca Zamawiającemu, z jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru wraz z 
Zamawiającym. 

 
Odbiór ko ńcowy robót – polega na  ocenie wykonania zakresu robót objętych umową 
.Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego . Odbiór końcowy nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i UŜytkownika.  Komisja odbierająca roboty wskazana przez 
Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z  SST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 
 
Odbiór po okresie r ękojmi  
NaleŜy podać, Ŝe pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu 
organizuje odbiór "po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania 
następujących dokumentów: 
• umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
• protokołu odbioru końcowego obiektu, 
• dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od obioru 

końcowego obiektu (jeŜeli były zgłoszone wady), 
• dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 
• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 

 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
 
Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 
naleŜytego stanu i porządku terenu budowy. 

• protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających 
zakryciu, 
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• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa,  

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC  
TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 
Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
10.1.Specyfikacja Techniczna ST0-00.00 i SST – 00.0 1  

 
     10.2. Inne dokumenty odniesienia 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; 
poz.1389), 
 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego ( Dz. 
U. nr. 202; poz. 2072) 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 (Dz.U. nr. 47: poz. 401), 
 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z  
późniejszymi zmianami, 
 
- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; 
poz.177 )  z  późniejszymi zmianami.  
 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881) 

 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z 
późniejszymi zmianami) 
 
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 
2001r. poz.627) 
 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2003r. Nr 169) 
 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 

 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych  -  
wyd. Arkady 1989r. 
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST – 00.01 
 

„MODERNIZACJA POMIESZCZE Ń MOKRYCH W OBIEKCIE 
PŁYWALNI W KOZIEGŁOWACH” 

 
 
1. Wstęp  
 
1.1.     Przedmiot SST-00.01 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
remontu zespołu sanitarnego pływalni w Koziegłowach. 
. 

1.2.    Zakres stosowania SST-00.01  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 

1.3.    Zakres robót obj ętych SST-00.01  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie:   

1.3.1. Roboty rozbiórkowe: 
- DemontaŜ urządzeń sanitarnych – częściowo do ponownego montaŜu 
- DemontaŜ szafek szatniowych  - do ponownego montaŜu 
- DemontaŜ osprzętu instalacji elektrycznych i wentylacji - do ponownego 

montaŜu 
- DemontaŜ ścianek systemowych przebieralni – do ponownego montaŜu 
- Rozbiórka sufitów podwieszanych 
- Rozbiórka wszystkich warstw posadzek wraz z  ogrzewaniem podłogowym do 

płyty stropowej 
- Rozbiórka ścian z płyty GK 
- Wywóz gruzu na wysypisko 

1.3.2.  Roboty posadzkowe: 
- wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącym stropie 
- montaŜ ogrzewania podłogowego wraz z izolacją termiczną 
- wykonanie podkładu betonowego Miksokretem wraz z wyprofilowaniem 

spadków 
- montaŜ instalacji odwodnienie liniowego wraz z osadzeniem wpustów 

podłogowych 
- wyrównanie podłoŜa szpachlą z zagruntowaniem 
- wykonanie warstwy bitumicznej 
- wykonanie okładzin podłogowych płytkami antypoślizgowymi na zaprawie 
- uszczelnienie taśma i sznurem dylatacyjnym połączenia styku ściany i posadzki 

1.3.3. Roboty murowe: 
- wykonanie ścian z płyt typu FARNACEL na ruszcie metalowym 
- zagruntowanie ścian folią w płynie 
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie 
- malowanie ścian farba lateksową 

1.3.4. MontaŜ sufitu podwieszanego na ruszcie z wypełnieniem płytami dekoracyjnymi 
zmywalnymi 



Modernizacja pomieszczeń mokrych w obiekcie Pływalni w Koziegłowach 

 
 

  

13 

1.3.5. MontaŜ osprzętu i urządzeń sanitarnych  
1.3.6. MontaŜ zdemontowanego  osprzętu instalacji elektrycznych i wentylacji 
1.3.7. MontaŜ ścianek systemowych ustępowych 
1.3.8. MontaŜ kabin przebieralni i szafek z demontaŜu. 

 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST-00.01  są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały  
Wszystkie materiały uŜyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-00.01 powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uŜyteczności publicznej.   

 
2.1.Materiały pomocnicze. 
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne do 
wykonania robot podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wykonanie Robót Wykończeniowych ku pełnej satysfakcji Zamawiającego.           
 
2.2.Odpowiedzialno ść Wykonawcy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych   i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
 
  
3. Sprzęt  
       Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Stan techniczny uŜytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
 
4.  Transport . 
Wymagania dotyczące środków transportu 

- Wykonawca powinien dysponować środkami i urządzeniami transportowymi 
przystosowanymi do transportu danego rodzaju materiałów, elementów, konstrukcji i 
urządzeń oraz sprzętu. 

- W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje i urządzenia naleŜy 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości 
technicznych. 

- Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
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- Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Roboty rozbiórkowe 
 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy dokładnie zabezpieczyć teren  
- Powstały gruz podczas rozbiórki naleŜy sukcesywnie wywozić na składowisko odpadów. 
- Wygrodzić i oznakować teren stanowiący plac budowy 
- Zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodzeniami i zabrudzeniem wszystkie pomieszczenia 
przez które będą przemieszczali się pracownicy 
 
Roboty rozbiórkowe to:  

• DemontaŜ urządzeń sanitarnych – częściowo do ponownego montaŜu (dotyczy 
umywalek) 

• DemontaŜ szafek szatniowych  - do ponownego montaŜu 
• DemontaŜ osprzętu instalacji elektrycznych i wentylacji - do ponownego montaŜu 
• DemontaŜ ścianek systemowych przebieralni – do ponownego montaŜu 
• Rozbiórka sufitów podwieszanych 
• Rozbiórka wszystkich warstw posadzek wraz z  ogrzewaniem podłogowym do płyty 

stropowej 
• Rozbiórka ścian z płyty GK 
• Wywóz gruzu na wysypisko 

 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U.Nr 47 poz. 401 ) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 
 
5.2.   Roboty posadzkowe  
 

Roboty posadzkowe: 
• wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącym stropie z zaprawy samopoziomującej 

szybkowiąŜącej np. firmy SOPRO lub równowaŜnej 
• zagruntowanie podłoŜa gruntem pod izolację samoprzylepną SOPRO Thene VA 879 

lub innej równowaŜnej 
• wykonanie izolacji samoprzylepnej bitumicznej SOPRO 878 lub innej równowaŜnej. 
• montaŜ ogrzewania podłogowego wraz z izolacją termiczną ze styropianu 

ekstradowanego XPS 
• wykonanie podkładu betonowego Miksokretem wraz z wyprofilowaniem spadków z 

uŜyciem spoiwa szybkowiąŜącego do jastrychów np. Rapidur B5 firmy SOPRO lub inny 
równowaŜny 

• montaŜ instalacji odwodnienie liniowego wraz z osadzeniem wpustów podłogowych 
firmy ACO lub równowaŜnej Wpusty podłogowe zaizolować szpachlą epoksydową 
wykonaną z gruntu epoksydowego EPG 522 oraz piasku kwarcowego QS 511 
zwracając uwagę aby wypełniane przestrzenie były suche (max 2% wilgotności ) w celu 
uzyskania pewnego związania epoksydu z podłoŜem 

• wyrównanie podłoŜa szpachlą SOPRO RS462 lub równowaŜną z zagruntowaniem 
• wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej 2mm DSF 523 w dwóch warstwach 
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• wykonanie okładzin podłogowych płytkami antypoślizgowymi z wykorzystaniem kleju 
szybkowiąŜącego SOPRO N01 404 lub innym równowaŜnym, metodą kombinowaną w 
celu zapewnienie maksymalnej powierzchni przylegania. 

• Całą powierzchnię zafugować zo pomocą fugi wysokowytrzymałej SOPRODUR HF 8 
lub HF 30mm zwracając uwagę by nie zabrudzić miejsc dylatacji. 

• Szczeliny dylatacyjne pomiędzy ściana a posadzka uszczelnić silikonem SOPRO 
Sanitar lub innym równowaŜnym po wprowadzeniu w wolna przestrzeń  sznura 
dylatacyjnego SOPRO 567 lub innego równowaŜnego  

 
Całość prac posadzkowych nale Ŝy wykona ć z zastosowaniem kompletnego systemu 

izolacyjnego np. firmy Sopro lub innego równowa Ŝnego z u Ŝyciem materiałów 

szybkowi ąŜących i szybkoschn ących w celu maksymalnego skrócenia czasu 

wykonywanych prac.  W odbiorach musi uczestniczy ć przedstawiciel producenta 

zastosowanego systemu izolacyjnego i potwierdza ć pisemnie prawidłowo ść wykonania 

poszczególnych zastosowanych elementów systemu. Zas tosowany system musi 

posiada ć 5 letnia gwarancj ę producenta na szczelno ść. 

 
5.3. Roboty murowe 

Roboty murowe: 
• wykonanie ścian z płyt typu FARNACEL lub równiowaŜnych na ruszcie metalowym 
• zagruntowanie ścian folią w płynie 
• licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie 
• malowanie ścian farba lateksową 

 
Na stelaŜu systemowym szer. 7,5 cm z płyt Fermacell gr 1,25 cm, typ Powerpanel H2O,  
W pomieszczeniach mokrych wykonać izolację przeciwwilgociową FDF 525 ( do 
uzyskania grubości 0,5mm ) i ułoŜyć płytki ceramiczne WHITE systemu COLOR ONE 
firmy Lasselsberger, na zaprawie klejowej Sopro No1 404.  
Fugować całą powierzchnie wyklejoną płytkami za pomocą fugi wysokowytrzymałej 
SoproDUR HF. 
W pomieszczeniach przebieralni/szatni farba wodoodporna, lateksowa, półmatowa, o 
duŜej wytrzymałości na ścieranie, np. StoColor Latex 4000, podłoŜe zagruntowane 
StoPlex W.  
W pomieszczeniach szatni/przebieralni przestrzeń między sufitem podwieszanym a 
stropem płyty Fermacell zabezpieczyć 2x gruntem wodoodpornym lub izolacja p.wodną 
w płynie. Sufit  zabezpieczyć 2x gruntem wodoodpornym lub izolacja p.wodną w płynie. 
W pomieszczeniach mokrych izolacje p.wodna na ścianach na całą wysokość, płytki 
ceramiczne na całą wysokość ściany- od posadzki do sufitu podwieszanego, w 
pomieszczeniach szatni w poziomie posadzki cokół z płytek systemowych, białych, 
firmy Lasselsberger.  
W strefie drzwi pod płyty Fermacell zastosować stelaŜ stalowy, wzmocniony.  
Wszelkie uzupełnienia uszkodzeń ścian wykonywać masa wodoodporną.  
W miejscach montaŜu armatury stosować uszczelki ścienne EDMW 081 zgodnie z 
wytycznymi firmy Sopro. 
Do toalet i przebieralni ścianki systemowe z płyt HPL (np. firmy ABET FRONT HPL 
STRATIFICATO kolor 478), do przebieralni w miarę moŜliwości wykorzystać istniejącą 
zabudowę; w drzwiach od strony korytarza zastosować samozamykacze. 
 
UWAGA: przed montaŜem płyt Fermacell elementy stalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie 
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5.4. Sufity: 
Sufit podwieszany, akustyczny,  z modułów 60x60 cm i 120x60 cm, typ Gedina firmy 
Ecophon, mocowany systemowo na zawiesiach antykorozyjnych typ C3. Konstrukcja 
nośna systemowa ze stali ocynkowanej z powłoką poliestrową. 
Układ na rysunku moŜe ulec zmianie po demontaŜu istniejącego sufitu z płyt G-K i 
odkryciu instalacji wentylacji.  
 

5.5.  Drzwi: 
- ościeŜa z PCV, skrzydła z PCV, białe. Do pomieszczenia ratowników istniejące 
skrzydło wymienić na skrzydło z wypełnieniem szkłem matowym klasy P2. Wewnątrz 
strefy szatniowo - sanitarnej drzwi zamontować 10 cm ponad poziomem posadzki. 
 

5.6. Armatura: 
– toalety – miski ustępowe podwieszane, system podtynkowy, 
- pisuary – podwieszane, system podtynkowy, 
- umywalki – z otworem na baterie, 
- prysznice – podtynkowe, 
− toalety niepełnosprawnych – dobór z systemu przeznaczonego dla osób 

niepełnosprawnych wraz z elementami wspomagającymi, 
− w toalecie damskiej bidet - wg rysunku 

    
5.7. Oświetlenie: 

– zdemontowane istniejące lampy zamocować po wykonaniu nowego sufitu wg rysunku 
rzutu sufitu. Oświetlenie ewakuacyjne pozostaje w tym samym miejscu, zdemontować 
na czas prac budowlanych. Nie przewiduje się nowego oświetlenia.   
 

5.8.  Instalacje: 
 
Kanalizacja – zaprojektowano odwodnienie liniowe o przepustowości 20 l/m, firmy Aco 
Showerdrain linia Classic, w pomieszczeniu pryszniców dwa wpusty w stropie, podłączenie 
podposadzkowo do istniejącej infrastruktury kanalizacji sanitarnej i obecnych wpustów. W 
pomieszczeniach dla niepełnosprawnych wpusty punktowe Aco Easylow.  
 
Instalacja elektryczna – bez zmian. Uwaga! Zamontować kontakty i włączniki zabezpieczone 
przeciwwilgociowo, przeciwporaŜeniowo. W pomieszczeniach dla niepełnosprawnych włączniki 
oświetlenia zamontować na wysokości 90 cm. 
 
Wentylacja  – system nawiewno- wywiewny, pozostaje bez zmian. Zmiana jedynie w zakresie 
usytuowania anemostatów i nawiewu. Analiza projektu budowlanego i stanu istniejącego 
wykazała znaczne odstępstwo od projektu. Niezbędne poprawki obudowy kanałów 
wentylacyjnych w systemie Ecophon Gedina zostaną dokonane po demontaŜu istniejącego 
sufitu. 
 
Ogrzewanie – podłogowe nowego naleŜy ułoŜyć zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na obszar odwodnienia liniowego. Nowe pętle podłączyć do 
istniejących rozdzielaczy – brak zmian w stosunku do pierwotnego projektu instalacji c.o., 
naleŜy zastosować wszystkie elementy układu – automatyczne odpowietrzniki pływakowe, 
zawory napełniająco- spustowe, zawory odcinające.   
 
 
5.9. Monta Ŝ armatury 
Po wykonaniu wszystkich prac remontowych naleŜy zamontować armaturę sanitarna nową 
oraz z demontaŜu (umywalki). Po zamontowaniu wszystkich urządzeń naleŜy przeprowadzić 
wszystkie konieczne próby w celu sprawdzenia szczelności i dokładności montaŜu. 
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6. Kontrola jako ści  
 

Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem 
- próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtów 

dachówek 
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
- Nie naleŜy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) 

Ocena jakości powinna obejmować : 
- Sprawdzenie przygotowania podłoŜa oraz prawidłowość wykonania kolejnych etapów 

robót 
- Zgodność zastosowanych materiałów z wymogami norm i instrukcji  

 
7. Obmiar robót 
    Jednostką obmiarową jest : 

- dla wszystkich robót – m2 powierzchni 
 
8. Odbiór robót  
 

• Sprawdzenie wilgotności podłoŜa po demontaŜu wszystkich warstw posadzki 
• Sprawdzenie prawidłowości wyprofilowania podłoŜa 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania izolacji w załoŜonym systemie 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny z płytek  na ścianach i posadzkach  
• Sprawdzenie wykonania montaŜu sufitów podwieszanych 
• Sprawdzenie prawidłowości montaŜu urządzeń instalacji C.O (ogrzewanie podłogowe) . 

wod-kan, elektrycznej i wentylacyjnej 
 

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej STO–00.00 „ 

Wymagania ogólne”. 

         
10. Przepisy zwi ązane  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych                                                       
i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkilowe 
PN-C-81608:1998 Emalie chlkorokauczukowe 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. 
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań. 
 
 
 

Opracował: 
 
 
Piotr Kubiak 


