



Czerwonak, dnia 2 listopada 2009r.

BZ. 341-57/09

DOTYCZY:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie i obsługa kredytu złotowego inwestycyjnego długoterminowego

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), informuje, że w dniach 21, 27, 28 i 29 października br., wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Proszę o zamieszczenie informacji dotyczącej dochodów własnych Gminy. Przedstawiona w załącznikach prognoza dotyczy wszystkich dochodów budżetu Gminy na 2009r. (w tym z podziałem na dochody bieżące i majątkowe). Jednakże ze względu na procedury Banku w zakresie finansowania jednostek samorządów terytorialnych jest niezbędna informacja na temat dochodów własnych Gminy
2. Prosimy o uzupełnienie następujących dokumentów:
 - a) zaświadczenia o nadaniu numeru regon Gminy Czerwonak (załączony do SIWZ REGON dotyczy Urzędu Gminy),
 - b) sprawozdań Rb-PDP za 2007r, 2008 i II kwartał 2009r.,
 - c) sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-PDP i Rb-28S (podsumowanie działań), Rb-27S (podsumowanie działań) za III kwartał 2009r. jeżeli już są w Państwa posiadaniu.
 - d) Jednocześnie prosimy o określenie daty wypłaty kredytu, jaką należy przyjąć w celu obliczenia ceny ofertowej?
3. Czy zamawiający może wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji na realizację których planuje zaciągnąć kredyt?
4. Czy Zamawiający może wskazać całkowitą wartość inwestycji, które będą finansowane kredytem?
5. Czy Zamawiający udostępni (przygotuje) bankowi wybranemu w drodze niniejszego postępowania harmonogramy rzeczowo-finansowe realizowanych inwestycji i przedłoży w banku przed zawarciem umowy kredytowej?
6. Wykonawca prosi o dostarczenie następujących dokumentów:
 - a) informacji dotyczącej posiadanych rachunków bankowych, wg zestawienia,
 - b) informacji dotyczącej Gminy obejmującej podstawowe dane:
 - powierzchnię i liczbę mieszkańców,
 - charakterystykę sytuacji gospodarczej (charakter rolniczy, przemysłowy),
 - największe jednostki gospodarcze na terenie Gminy (wymienić z nazwy) kondycja tych jednostek jako podstawa potencjału finansowego zasilającego budżet,
 - sytuacja na rynku pracy, określona wskaźnikiem bezrobocia, jako miernik oceny realności wpływu podatku od osób fizycznych, podatków od nieruchomości.
7. Prosimy o uzupełnienie załączonej tabeli.
8. Jaki rodzaj i zakres prac obejmują zadania:
 - a) naprawa i konserwacja Urzędu Gminy wymienione w załączniku nr 1 do wyjaśnień poz. 2,
 - b) zagospodarowanie terenów oświatowych (wymienione w załączniku nr 1 do wyjaśnień poz. 3c oraz określone w załączniku nr 3 jako 80101_i_94 oraz 80110)
 - c) zagospodarowanie terenu wokół DK Kogucik (wymienione w zał. nr 1 do wyjaśnień poz. 6b) oraz określone w zał. nr 3 jako 92109)
9. Jaka kwota zadania określonego w zał. nr 3 jako 92109 Zagospodarowanie terenu oraz budowa amfiteatru przy gimnazjum w Czerwonaku przeznaczona jest na budowę tegoż amfiteatru?
10. Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 9 listopada 2009 na dzień 16 listopada 2009r. z uwagi na niewystarczającą ilość czasu na

analizę dostarczonych materiałów i brak możliwości założenia dodatkowego zapytania po uzyskaniu materiałów uzupełniających.

Ad. 1.

Dochody własne Gminy Czerwonak planowane na rok 2009r. wynoszą: 47.906.410,60 zł

Ad. 2. a-c

Zgodnie z przepisami § 3 ust. 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.) gminy i miasta na prawach powiatu sporządzają półroczne oraz roczne sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu, również rozdział 3 załącznika Nr 34 do rozporządzenia i załącznik nr 38 w części E pkt 1 i części F pkt 2 wprost wskazują, że przedmiotowe sprawozdanie sporządzane jest za okres I półrocza i roku budżetowego, tym samym nie możemy dostarczyć Państwu sprawozdania Rb-PDP za III kwartał 2009 r. ponieważ Gmina Czerwonak takiego sprawozdania nie sporządza.

Ad. 2. d

W celu obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć oczywiście dzień składania ofert.

Ad. 3.

Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w roku 2009 i planowane jest zakończenie w roku bieżącym. Wyjątkiem są inwestycje związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Kicinie i budową Przedszkola w Koziegłowach – realizacja tych zadań została rozpoczęta w roku 2008 a ich zakończenie miało miejsce w roku bieżącym, finansowaniu ze środków kredytu podlegać będą jedynie wydatki poniesione w roku budżetowym 2009. Finansowanie dotyczy również inwestycji zakończonych, czyli nastąpi ich refinansowanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 4.

Cała wartość kredytu dotyczy finansowania zadań inwestycyjnych wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ad. 5.

Zamawiający udostępni (przygotuje) bankowi wybranemu w drodze niniejszego postępowania harmonogramy rzeczowo-finansowe realizowanych inwestycji i przedłoży w banku przed zawarciem umowy kredytowej.

Ad. 6. a i b

W załączeniu do niniejszej odpowiedzi przekazujemy wymagane dwa dokumenty.

Ad. 7.

W załączeniu uzupełniona tabela.

Ad. 8.a)

Naprawa i konserwacja Urzędu Gminy obejmuje wykonanie:

- a) robót rozbiórkowych nawierzchni betonowych, ław, stóp i fundamentów oraz murów,
- b) robót ziemnych i zabezpieczających,
- c) uzupełnienia ścian z cegły, zamurowania otworów, tynków zewnętrznych,
- d) izolacji przejść przez przegrody pionowe oraz szczeliny dylatacyjne,
- e) izolacji pionowej ścian zewnętrznych,
- f) odwodnienia – kanały deszczowe z rur PCV oraz studnia chłonna,
- g) robót nawierzchniowych z kostki betonowej o pow. 94,52 m²,
- h) wymiany gruntu – zasypianie wykopów kruszywem naturalnym (tłuczeń kamienny) o objętości 127,872 m³,

- i) montażu doświetlaczy okien piwnicznych typu ACO – 2 szt.
- j) remontu zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych,
- k) robót elektrycznych

Ad. 8.b)

Zagospodarowanie terenów oświatowych:

1) utwardzenie placu przy szkole w Bolechowie przy ul. Wojska Polskiego 6, w zakresie wchodzą:

- a) roboty przygotowawcze: rozebranie istniejącego utwardzenia placu, usunięcie warstwy zadarnionego gruntu, rozebranie części istniejącego ogrodzenia,
- b) roboty ziemne: budowa podłoża gruntowego pod konstrukcję nawierzchni, ukształtowanie poboczy gruntowych,
- c) roboty nawierzchniowe: wykonanie konstrukcji podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm i 6 cm,
- d) montaż ogrodzenia panelowego z furtkami i bramą,
- e) wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej,
- f) zielen w zakresie trawników,
- g) wywóz gruzu i uporządkowanie terenu

2) Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 1, w zakresie wchodzą:

- a) budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej,
- b) budowa boiska do siatkówki z nawierzchnią poliuretanową na podbudowie dynamicznej
- c) budowa bieżni dł. 60m o nawierzchni poliuretanowej
- d) wykonanie konstrukcji podbudowy pod nawierzchnię boiska
- e) ustawienie konstrukcji piłkochwyłów
- f) wykonanie ogrodzenia
- g) dostawa i montaż trybun
- h) ustawienie wyposażenia boisk
- i) utwardzenie terenu kostką betonową
- j) zielen w zakresie trawników na poboczach
- k) oświetlenie terenu

3) Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku, ulica Szkolna 1, a zakres obejmuje wykonanie:

- a) robót przygotowawczych:
 - rozebranie istniejącego utwardzenia placu
 - usunięcie warstwy zadarnionego gruntu
 - rozebranie części istniejącego ogrodzenia szkoły
- b) robót ziemnych:
 - budowa podłoża gruntowego pod konstrukcję nawierzchni
 - ukształtowanie terenu
- c) roboty nawierzchniowe:
 - wykonanie konstrukcji podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej i granitowej
 - ułożenie nawierzchni z: kostki betonowej o wysokości 6cm szarej o pow. 335,0 m², kostki betonowej o wysokości 6cm kolorowej o pow. 350,3 m², kostki granitowej o wysokości 10cm o pow. 35 m²
- d) montaż ogrodzenia panelowego wraz z furtką i bramą
- e) wykonanie sceny o konstrukcji stalowej z podłogą ze sklejki wodoodpornej wraz z widownią,
- f) wykonanie murka oporowego z cegły klinkierowej z siedziskami drewnianymi,
- g) wywóz gruzu i ziemi oraz uporządkowanie terenu

4) Budowa boiska do koszykówki przy szkole w Kicinie obejmuje:

- a) roboty przygotowawcze - usunięcie warstwy zadarnionego gruntu roślinnego,

- b) roboty ziemne polegające na: budowie podłoża gruntowego pod konstrukcję nawierzchni oraz ukształtowaniu – uzupełnieniu poboczy gruntowych,
- c) wykonanie drenażu boisk,
- d) ułożenie warstwy odsączającej
- e) wykonanie konstrukcji podbudowy pod nawierzchnię boiska,
- f) ułożenie podbudowy dynamicznej,
- g) ułożenie nawierzchni poliuretanowej
- h) ustawienie wyposażenia boisk,
- i) ustawienie konstrukcji piłkochwyłów (wys. 5,13m),
- j) wykonanie 8 szt. ławek,
- k) utwardzenie terenu kostką betonową,
- l) wykonanie zieleni w zakresie trawników na poboczach,
- m) oświetlenie terenu

Ad. 8.c)

Zagospodarowanie terenów wokół DK Kogucik obejmuje wykonanie:

- a) utwardzenie terenu – drogi i ścieżki z kostki granitowej gr 10cm na podbudowie z kruszywa.
- b) montaż sceny o konstrukcji stalowej wys. 0,5m z podłoga ze sklejki wodoodpornej.
- c) ukształtowanie terenu pod widownię oraz montaż siedzisk na widowni.
- d) wykonanie boiska do siatkówki z nawierzchnią poliuretanową na podbudowie dynamicznej wraz z montażem wyposażenia boiska.
- e) budowa placu zabaw dla dzieci ze zjeżdżalnią w tym:
 - dostawa i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią
 - dostawa i montaż huśtawek podwójnych
 - dostawa i montaż bujaków sprężynowych
 - dostawa i montaż karuzeli platformowej
 - dostawa i montaż gry interaktywnej „kółko i krzyżyk”
- f) montaż elementów małej architektury w tym:
 - Dostawa i montaż pojemników na odpady
 - Dostawa i montaż urządzeń ścieżki sprawnościowej
 - Dostawa i montaż tablic ogłoszeniowych
 - Dostawa ławek i stołów
 - Wykonanie altany drewnianej z miejscem do grillowania
 - Wykonanie miejsca na ognisko
- g) wykonanie ogrodzenia
- h) oświetlenie terenu

Ad. 9

W ramach zadania „Zagospodarowanie terenu oraz budowa amfiteatru przy Gimnazjum w Czerwonaku” na budowę amfiteatru przeznaczono 43.650,23 zł

Ad. 10

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. Zdecydowana większość odpowiedzi wiąże się z bardzo zindywidualizowanymi pytaniami, na które odpowiedź można znaleźć przeprowadzając analizę dokumentów załączonych pierwotnie do SIWZ, nie mniej jednak Zamawiający każdorazowo udziela odpowiedzi wypełniając wprost tabelki załączone do pytań. Wiele z tych zestawień jest podobnych zmienia się tylko ich konfiguracja.

Załączniki:

- 1) Zaświadczenie REGON
- 2) Rb-PDP 2007r.

- 3) RB-PDP 2008r.
- 4) RB-PDP 2009r.
- 5) Rb-27S
- 6) Rb-28S
- 7) Rb-NDS
- 8) Rb-Z
- 9) Informacja o posiadanych rachunkach bankowych
- 10) Ogólna charakterystyka JST
- 11) Załącznik do odpow. Nr 7
- 12) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek ZUS
- 13) Zaświadczenie US
- 14) Opinia bankowa BOŚ
- 15) Opinia bankowa BH
- 16) Zaświadczenie BZWBK

W imieniu Zamawiającego:



Czerwonak, dnia 2 listopada 2009r.

BZ. 341-57/09

DOTYCZY:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie i obsługa kredytu złotowego inwestycyjnego długoterminowego

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), informuje, że w dniach 21, 27, 28 i 29 października br., wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Proszę o zamieszczenie informacji dotyczącej dochodów własnych Gminy. Przedstawiona w załącznikach prognoza dotyczy wszystkich dochodów budżetu Gminy na 2009r. (w tym z podziałem na dochody bieżące i majątkowe). Jednakże ze względu na procedury Banku w zakresie finansowania jednostek samorządów terytorialnych jest niezbędna informacja na temat dochodów własnych Gminy
2. Prosimy o uzupełnienie następujących dokumentów:
 - a) zaświadczenia o nadaniu numeru regon Gminy Czerwonak (załączony do SIWZ REGON dotyczy Urzędu Gminy),
 - b) sprawozdań Rb-PDP za 2007r, 2008 i II kwartał 2009r.,
 - c) sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-PDP i Rb-28S (podsumowanie działań), Rb-27S (podsumowanie działań) za III kwartał 2009r. jeżeli już są w Państwa posiadaniu.
 - d) Jednocześnie prosimy o określenie daty wypłaty kredytu, jaką należy przyjąć w celu obliczenia ceny ofertowej?
3. Czy zamawiający może wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji na realizację których planuje zaciągnąć kredyt?
4. Czy Zamawiający może wskazać całkowitą wartość inwestycji, które będą finansowane kredytem?
5. Czy Zamawiający udostępni (przygotuje) bankowi wybranemu w drodze niniejszego postępowania harmonogramy rzeczowo-finansowe realizowanych inwestycji i przedłoży w banku przed zawarciem umowy kredytowej?
6. Wykonawca prosi o dostarczenie następujących dokumentów:
 - a) informacji dotyczącej posiadanych rachunków bankowych, wg zestawienia,
 - b) informacji dotyczącej Gminy obejmującej podstawowe dane:
 - powierzchnię i liczbę mieszkańców,
 - charakterystykę sytuacji gospodarczej (charakter rolniczy, przemysłowy),
 - największe jednostki gospodarcze na terenie Gminy (wymienić z nazwy) kondycja tych jednostek jako podstawa potencjału finansowego zasilającego budżet,
 - sytuacja na rynku pracy, określona wskaźnikiem bezrobocia, jako miernik oceny realności wpływu podatku od osób fizycznych, podatków od nieruchomości.
7. Prosimy o uzupełnienie załączonej tabeli.
8. Jaki rodzaj i zakres prac obejmują zadania:
 - a) naprawa i konserwacja Urzędu Gminy wymienione w załączniku nr 1 do wyjaśnień poz. 2,
 - b) zagospodarowanie terenów oświatowych (wymienione w załączniku nr 1 do wyjaśnień poz. 3c oraz określone w załączniku nr 3 jako 80101_i_94 oraz 80110)
 - c) zagospodarowanie terenu wokół DK Kogucik (wymienione w zał. nr 1 do wyjaśnień poz. 6b) oraz określone w zał. nr 3 jako 92109)
9. Jaka kwota zadania określonego w zał. nr 3 jako 92109 Zagospodarowanie terenu oraz budowa amfiteatru przy gimnazjum w Czerwonaku przeznaczona jest na budowę tegoż amfiteatru?
10. Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 9 listopada 2009 na dzień 16 listopada 2009r. z uwagi na niewystarczającą ilość czasu na

analizę dostarczonych materiałów i brak możliwości założenia dodatkowego zapytania po uzyskaniu materiałów uzupełniających.

Ad. 1.

Dochody własne Gminy Czerwonak planowane na rok 2009r. wynoszą: 47.906.410,60 zł

Ad. 2. a-c

Zgodnie z przepisami § 3 ust. 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.) gminy i miasta na prawach powiatu sporządzają półroczne oraz roczne sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu, również rozdział 3 załącznika Nr 34 do rozporządzenia i załącznik nr 38 w części E pkt 1 i części F pkt 2 wprost wskazują, że przedmiotowe sprawozdanie sporządzane jest za okres I półrocza i roku budżetowego, tym samym nie możemy dostarczyć Państwu sprawozdania Rb-PDP za III kwartał 2009 r. ponieważ Gmina Czerwonak takiego sprawozdania nie sporządza.

Ad. 2. d

W celu obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć oczywiście dzień składania ofert.

Ad. 3.

Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w roku 2009 i planowane jest zakończenie w roku bieżącym. Wyjątkiem są inwestycje związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Kicinie i budową Przedszkola w Koziegłowach – realizacja tych zadań została rozpoczęta w roku 2008 a ich zakończenie miało miejsce w roku bieżącym, finansowaniu ze środków kredytu podlegać będą jedynie wydatki poniesione w roku budżetowym 2009. Finansowanie dotyczy również inwestycji zakończonych, czyli nastąpi ich refinansowanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 4.

Cała wartość kredytu dotyczy finansowania zadań inwestycyjnych wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ad. 5.

Zamawiający udostępni (przygotuje) bankowi wybranemu w drodze niniejszego postępowania harmonogramy rzeczowo-finansowe realizowanych inwestycji i przedłoży w banku przed zawarciem umowy kredytowej.

Ad. 6. a i b

W załączeniu do niniejszej odpowiedzi przekazujemy wymagane dwa dokumenty.

Ad. 7.

W załączeniu uzupełniona tabela.

Ad. 8.a)

Naprawa i konserwacja Urzędu Gminy obejmuje wykonanie:

- a) robót rozbiórkowych nawierzchni betonowych, ław, stóp i fundamentów oraz murów,
- b) robót ziemnych i zabezpieczających,
- c) uzupełnienia ścian z cegły, zamurowania otworów, tynków zewnętrznych,
- d) izolacji przejść przez przegrody pionowe oraz szczeliny dylatacyjne,
- e) izolacji pionowej ścian zewnętrznych,
- f) odwodnienia – kanały deszczowe z rur PCV oraz studnia chłonna,
- g) robót nawierzchniowych z kostki betonowej o pow. 94,52 m²,
- h) wymiany gruntu – zasypianie wykopów kruszywem naturalnym (tłuczeń kamienny) o objętości 127,872 m³,

- i) montażu doświetlaczy okien piwnicznych typu ACO – 2 szt.
- j) remontu zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych,
- k) robót elektrycznych

Ad. 8.b)

Zagospodarowanie terenów oświatowych:

1) utwardzenie placu przy szkole w Bolechowie przy ul. Wojska Polskiego 6, w zakresie wchodzą:

- a) roboty przygotowawcze: rozebranie istniejącego utwardzenia placu, usunięcie warstwy zadarnionego gruntu, rozebranie części istniejącego ogrodzenia,
- b) roboty ziemne: budowa podłoża gruntowego pod konstrukcję nawierzchni, ukształtowanie poboczy gruntowych,
- c) roboty nawierzchniowe: wykonanie konstrukcji podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm i 6 cm,
- d) montaż ogrodzenia panelowego z furtkami i bramą,
- e) wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej,
- f) zielen w zakresie trawników,
- g) wywóz gruzu i uporządkowanie terenu

2) Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 1, w zakresie wchodzą:

- a) budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej,
- b) budowa boiska do siatkówki z nawierzchnią poliuretanową na podbudowie dynamicznej
- c) budowa bieżni dł. 60m o nawierzchni poliuretanowej
- d) wykonanie konstrukcji podbudowy pod nawierzchnię boiska
- e) ustawienie konstrukcji piłkochwyłów
- f) wykonanie ogrodzenia
- g) dostawa i montaż trybun
- h) ustawienie wyposażenia boisk
- i) utwardzenie terenu kostką betonową
- j) zielen w zakresie trawników na poboczach
- k) oświetlenie terenu

3) Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku, ulica Szkolna 1, a zakres obejmuje wykonanie:

- a) robót przygotowawczych:
 - rozebranie istniejącego utwardzenia placu
 - usunięcie warstwy zadarnionego gruntu
 - rozebranie części istniejącego ogrodzenia szkoły
- b) robót ziemnych:
 - budowa podłoża gruntowego pod konstrukcję nawierzchni
 - ukształtowanie terenu
- c) roboty nawierzchniowe:
 - wykonanie konstrukcji podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej i granitowej
 - ułożenie nawierzchni z: kostki betonowej o wysokości 6cm szarej o pow. 335,0 m², kostki betonowej o wysokości 6cm kolorowej o pow. 350,3 m², kostki granitowej o wysokości 10cm o pow. 35 m²
- d) montaż ogrodzenia panelowego wraz z furtką i bramą
- e) wykonanie sceny o konstrukcji stalowej z podłogą ze sklejki wodoodpornej wraz z widownią,
- f) wykonanie murka oporowego z cegły klinkierowej z siedziskami drewnianymi,
- g) wywóz gruzu i ziemi oraz uporządkowanie terenu

4) Budowa boiska do koszykówki przy szkole w Kicinie obejmuje:

- a) roboty przygotowawcze - usunięcie warstwy zadarnionego gruntu roślinnego,

- b) roboty ziemne polegające na: budowie podłoża gruntowego pod konstrukcję nawierzchni oraz ukształtowaniu – uzupełnieniu poboczy gruntowych,
- c) wykonanie drenażu boisk,
- d) ułożenie warstwy odsączającej
- e) wykonanie konstrukcji podbudowy pod nawierzchnię boiska,
- f) ułożenie podbudowy dynamicznej,
- g) ułożenie nawierzchni poliuretanowej
- h) ustawienie wyposażenia boisk,
- i) ustawienie konstrukcji piłkochwyłów (wys. 5,13m),
- j) wykonanie 8 szt. ławek,
- k) utwardzenie terenu kostką betonową,
- l) wykonanie zieleni w zakresie trawników na poboczach,
- m) oświetlenie terenu

Ad. 8.c)

Zagospodarowanie terenów wokół DK Kogucik obejmuje wykonanie:

- a) utwardzenie terenu – drogi i ścieżki z kostki granitowej gr 10cm na podbudowie z kruszywa.
- b) montaż sceny o konstrukcji stalowej wys. 0,5m z podłoga ze sklejki wodoodpornej.
- c) ukształtowanie terenu pod widownię oraz montaż siedzisk na widowni.
- d) wykonanie boiska do siatkówki z nawierzchnią poliuretanową na podbudowie dynamicznej wraz z montażem wyposażenia boiska.
- e) budowa placu zabaw dla dzieci ze zjeżdżalnią w tym:
 - dostawa i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią
 - dostawa i montaż huśtawek podwójnych
 - dostawa i montaż bujaków sprężynowych
 - dostawa i montaż karuzeli platformowej
 - dostawa i montaż gry interaktywnej „kółko i krzyżyk”
- f) montaż elementów małej architektury w tym:
 - Dostawa i montaż pojemników na odpady
 - Dostawa i montaż urządzeń ścieżki sprawnościowej
 - Dostawa i montaż tablic ogłoszeniowych
 - Dostawa ławek i stołów
 - Wykonanie altany drewnianej z miejscem do grillowania
 - Wykonanie miejsca na ognisko
- g) wykonanie ogrodzenia
- h) oświetlenie terenu

Ad. 9

W ramach zadania „Zagospodarowanie terenu oraz budowa amfiteatru przy Gimnazjum w Czerwonaku” na budowę amfiteatru przeznaczono 43.650,23 zł

Ad. 10

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. Zdecydowana większość odpowiedzi wiąże się z bardzo zindywidualizowanymi pytaniami, na które odpowiedź można znaleźć przeprowadzając analizę dokumentów załączonych pierwotnie do SIWZ, nie mniej jednak Zamawiający każdorazowo udziela odpowiedzi wypełniając wprost tabelki załączone do pytań. Wiele z tych zestawień jest podobnych zmienia się tylko ich konfiguracja.

Załączniki:

- 1) Zaświadczenie REGON
- 2) Rb-PDP 2007r.

- 3) RB-PDP 2008r.
- 4) RB-PDP 2009r.
- 5) Rb-27S
- 6) Rb-28S
- 7) Rb-NDS
- 8) Rb-Z
- 9) Informacja o posiadanych rachunkach bankowych
- 10) Ogólna charakterystyka JST
- 11) Załącznik do odpow. Nr 7
- 12) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek ZUS
- 13) Zaświadczenie US
- 14) Opinia bankowa BOŚ
- 15) Opinia bankowa BH
- 16) Zaświadczenie BZWBK

W imieniu Zamawiającego: