.Budowa ulic Zagérze Yurawia w Czerwonaku” OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY (branza instalacyjna)

Dla projektu budowy ulicy Zagérze i Zurawia w Czerwonaku, w zakresie kanalizacji deszczowe;.

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Urzedu Miejskiego w Czerwonaku.

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujace materialy:

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,

- uzgodnienia branzowe,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 dostarczone przez Inwestora,
- wypisy z ewidencji gruntow,

- ustawy i normy panstwowe i branzowe.

2. Lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest budowa systemu odwodnienia pasa drogowego w ternie
zabudowanym, w ciagu ulic Zagorze i Zurawia w Czerwonaku. Inwestycja zlokalizowana jest w
miejscowosci Czerwonak, gminie Czerwonak, powiat poznanski, wojewoddztwo wielkopolskie.
1/1,1/2, 28, 40/3, 35, 60, 23/4, 55, 112/1, 113, 126, 125, 124, 123, 146 administrowane przez
Gmine Czerwonak. Inwestycja realizowana bedzie w trybie zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej.

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych

przebudowie a takze tereny przylegle.

3. Stan istniejacy

Projektowana kanalizacja deszczowa umiejscowiona bedzie w pasie drogowym. Istniejace
odwodnienie powierzchniowe nie zapewni prawidlowego odwodnienia drogi po wykonaniu

nawierzchni jezdni 1 chodnikéw.

W obrebie planowanych robét wystepuje ztozone warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna

obiektu — druga.

3.1.  Urzadzenia obce.

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowane sa:

- sie¢ wodociagowa,
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- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ elektroenergetyczna.

Wszelkie roboty ziemne w odleglosci 2,0m od istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywane
bedg recznie. Na pozostalym obszarze dopuszcza si¢ roboty ziemne zmechanizowane. Na planie
sytuacyjnym szczegotowo pokazano trase¢ projektowanej kanalizacji deszczowej. Wykonawca
rob6t ma obowigzek poinformowaé o wykonywanych robotach budowlanych administratoréw
poszczegdlnych sieci, w terminie nie poézniejszym niz 7 dni przed ich rozpoczeciem. W
przypadku odkrycia jakiegokolwiek urzadzenia nie zlokalizowanego na mapie Wykonawca robot

ma obowigzek wstrzymac roboty i powiadomi¢ odpowiednie jednostki o zaistnialej sytuacji.

4. Charakterystyka techniczna

4.1. Podstawowy zakres inwestycii.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowe odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowe;j.
Projektuje si¢ sie¢ dlugosci ok. 600m z rur PVC, SN8 $rednicy 315, 400mm, przykanaliki z rur
PVC SN8 $rednicy 160mm. Studnie rewizyjne projektuje si¢ jako betonowe, prefabrykowane
$rednicy 1000mm, studzienki wpustoéw ulicznych z osadnikiem, §rednicy 425mm z wpustem typu
D-400.

4.2, Parametry techniczne.

* minimalny spadek kanalizacji - 3%

* maksymalny spadek kanalizacji - 11,5%0

* dlugosc sieci z rur PVC 315mm -170 m

* dlugosc¢ sieci z rur PVC 400mm - 345m+80m = 425m

4.3. Wykonywanie robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi normami i normatywami
technicznymi, przepisami oraz sztuka budowlana. Szczegétowe warunki wykonywania i odbioru
rob6t budowlanych podano w Specyfikacjach Technicznych, ktére zostang przekazane

Wykonawcy robot.

Materialy:
*  Rury PVC
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Rury i ksztaltki z PVC laczy si¢ kielichowo przy pomocy uszczelek gumowych.

Szczegodlng uwage nalezy zwroci¢ na wlasciwe polaczenie rur.

Studzienki $ciekowe, wpusty uliczne
Wpust uliczny zeliwny klasy D-400 nalezy zamontowac na pierscieniu odciazajacym, ktory

ma za zadnie przenies¢ obcigzenia na konstrukcje jezdni.

Studnie rewizyjne
Zelbetowa, prefabrykowana, zlozona z czeéci dennej, kregu posredniego i pokrywy, ze
stopniami zlazowymi, na ktorej umiejscowiony zostanie wlaz zeliwny $rednicy 600mm

typu ci¢zkiego.

Wykonywanie robét:

Wykopy

Przed przystapieniem do wykonywania robdt uprawniony geodeta wytyczy trase zgodnie
z zalaczonym planem sytuacyjnym.

Zaprojektowano wykopy plytkie 1 $rednie o S$cianach pionowych. W przypadku
glebokosci wykopu przekraczajacej 1,5m $ciany nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem,

np. poprzez odeskowanie lub w inny sposéb uzgodniony z Inwestorem.

Ukladanie rur

Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm, grunt z dokopu. Rurociag ukladaé
na wyréwnanym 1 zageszczonym podlozu zgodnie z projektowanym spadkiem.

Przy skladowaniu, transporcie, ukladaniu i laczeniu rur i ksztaltek nalezy bezwzglednie

stosowac si¢ do zalecen producenta rur.

Zasypanie wykopow

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy dokona¢ odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz przeprowadzi¢ pomiar geodezyjny. Rurociag nalezy zasypac
warstwg piasku z dokopu grubosci 20 cm 1 zageséci¢ do wymaganych wskaznikéw. Wykop
nalezy zasypywac¢ warstwami co 30 cm 1 za kazdym razem zagescic. Wskaznik

zageszczenia Is = 1,0

Poprawa bezpieczenstwa. Wplyw na srodowisko.

Inwestycja bedzie miata pozytywny wydzwick zaréwno w strefie bezpieczenstwa jak 1 w strefie

zadowolenia spotecznego.
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Wszelkie materialy pozostate z rozbiérek nalezy zagospodarowaé w sposob zgodny z wiasciwymi
przepisami, np. odwiez¢é na sktadowisko dzialajace legalnie 1 zgodnie z przepisami dotyczacymi
ochrony $rodowiska, posiadajace wymagane zezwolenia na skladowanie tego rodzaju materialow

(gruz budowlany, ziemia).

6. Urzadzenia obce.

W ciagu  projektowanej budowy = zlokalizowane sq  urzadzenia obce  opisane
w pkt 3.1. Prace w obrebie urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z
administratorami sieci. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage przy wykonywaniu robét w obrebie

istniejacej infrastruktury podziemnej. Prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szczegdlng uwage zwrocic na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze,
- zabezpieczenie 1 oznakowanie robét utrzymac przez caly okres budowy,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikow na czynnej czesci jezdni.

Oznakowanie prowadzonych robot zwigzanych z realizacja inwestycji wykonaé nalezy zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizaciji Ruchu.

Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego
na harmonogramie roboét 1 uzgodnionego z zarzadem drogi, organem zarzadzajacym ruchem oraz
Policja.

W zaleznosci od postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatywnych
polaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen 1 utrudnient dla indywidualnego ruchu
lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.

Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostepnienia dla ruchu
zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz

z Projektem.
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